
         
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 002/2018 
 
1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração e 
compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução do 
CMEI CALABAR da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 
12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 
 
1.3 Processo nº: 8876/2017 
 
1.4 Data de Abertura do(s) Envelope(s) 01 – Proposta(s) Técnica(s): 05/06/2018 às 14h30min  
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO SJ & GARQ - representado pela Sra. Maria da Purificação Santos do Prado, portadora do RG nº 

2983825-80 SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida;  
2. CONSÓRCIO CS/GBM - representado pela Sra. Heloisa Cazaes Martinez, portadora do RG nº 09364851-08 

SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida; 
3. CONSÓRCIO QUALY-JCA – representado pelo Sr. Eliabe Loula Dourado Souza, portador do RG nº 12900928-85 

SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida; 
4. PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – representado pelo Sr. Antonio Márcio Nascimento Malta, 

portador do RG nº 480366845 SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida. 
 
Registrou-se em ata de sessão pública, que inobstante a ampla publicidade do referido RDC por meio do Diário Oficial 
do Município, Diário Oficial da União – DOU, Jornal Correio da Bahia e pelo endereço eletrônico , bem como a lista de 
downloads acostada ao presente relatório, atestando diversos interessados no certame, apenas 03 (três) Consórcios e 
01 (um) licitante acima referenciados apresentaram propostas para o certame. 
 
A Presidente informou naquela assentada, que seriam abertos apenas os Envelopes nº 01 - Propostas Técnicas dos 
participantes, e que os documentos técnicos e os registros sinalizados, seriam analisados posteriormente pela 
Comissão de Licitação, subsidiada pelo setor técnico competente, DIRE/SMED, conforme preceitua o item 12.1.7 do 
edital. 
 
3.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
3.1 Após a abertura dos Envelopes nº “01” – Propostas Técnicas dos participantes acima referenciados, em sessão 
pública do dia 05/06/2018 às 14h30m, os documentos foram passados para os licitantes presentes, a fim de que 
fossem analisados e rubricados, ocorrendo os seguintes registros através de Boletins de Ocorrência, transcritos e 
acostados em Ata da sessão pública: 
 
- A representante do CONSÓRCIO CS/GBM registrou que os consórcios QUALY-JCA e SJ & GARQ não apresentaram 
documentação referente à tabela padrão de pontuação agrupada por área, tendo como folha de rosto a indicação da 
área a que se refere à documentação e pontuação pretendida pela empresa vinculando os pontos pretendidos com 
documentação apresentada como exigido no item 7.4.5 do edital.  

- Prosseguindo, a representante do CONSÓRCIO CS/GBM, sinalizou que a empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA inseriu na documentação técnica o Cronograma Físico-Financeiro da obra, sendo que o 
mesmo deverá compor o envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.  

 
 
 



4. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E REGISTRO PARA ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO COMPETENTE 
 
Os documentos dos licitantes participantes, relativos às propostas técnicas, bem como o registro efetuado em ata, 
foram enviados em 06/06/2018 para o setor técnico competente, Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE/SMED, para análise e emissão de parecer técnico acerca da documentação solicitada no Anexo I - Anteprojeto 
daquela Diretoria, quanto à qualificação técnica e ao registro levantado. 
 
5. DO PARECER DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR – DIRE 
 
Após análise dos documentos referentes às PROPOSTAS TÉCNICAS, a DIRE se pronunciou emitindo Relatório Técnico 
de Julgamento das Propostas Técnicas, em 24/07/2018, o qual se encontra acostado aos autos e que fará parte 
integrante deste relatório, sinalizando o que segue: 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- CONSÓRCIO CS - GBM. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio CS - GBM, 

passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA 
TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo 
representante legal da licitante. A Proposta 
Técnica deverá ser redigida em língua 
portuguesa, impressa em papel timbrado da 
licitante, com todas as páginas do corpo principal 
e de seus anexos devidamente numeradas e 
rubricadas, com assinatura na última folha, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em 
linguagem clara, objetiva e que não dificulte a 
exata compreensão de seu enunciado, 
constando como data do dia fixado para entrega 
dos envelopes à Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) 
licitante em qualquer uma das regiões do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 



.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas 
para cada uma das áreas de projeto indicadas no 
presente Anteprojeto, com indicação, 
obrigatória, da função de cada um, conforme 
tabela abaixo. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 

Para o item 5, especialidade Engenheiro Mecânico, 
da Tabela de EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA 

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS foi 
apresentado o profissional Georges Jose Barauna 

Milcent, arquiteto  com registro no CAU, e a 
profissional Cassia Maria Mota Amorim, 
Engenheira Civil com registro no CREA. 

Considerando que os profissionais possuem 
experiência comprovada em instalação de GLP, 

conforme CAT’s 1307/2004, 1726/2005, 
1221/2005, 1725/2005, BA20120002473, 

102/2007, BA20110001324, 469/2008, 470/2008 
2158/2007, 1793/2005, 607/2007, 2146/2003, 

1307/2004 e  em climatização e exaustão, 
conforme CAT’s 470/2008. Considerando ainda 
que, conforme resolução n° 21 de 5 de Abril de 

2012 do CAU e decisão normativa n° 32 de 14 de 
Dezembro de 1988 do CREA apresentadas pela 

licitante, os referidos profissionais têm permissão 
para atuar na área indicada, serão aceitos os 

profissionais indicados. 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico 
qualificado, no qual os profissionais indicados 
pela licitante, para fins de comprovação de 
capacidade técnica, declarem que participarão, a 
serviço da licitante, das fases de planejamento e 
execução das obras. Este termo deverá ser 
firmado pelo representante da licitante com o 
ciente do profissional; 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros 
para pontuação 

do item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS - 
CAT's APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 420 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

1307/2004 - 13.501,24 m² GBM (43) 

20 

1726/2005 - 15.527,24 m² GBM (51) 

1481/2009 - 18.220,31 m² GBM (62) 

BA20110000027 - 14.429,42 m² GBM (72) 

BA20120002470 - 16.732,77 m² GBM (84) 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 150 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

1221/2005 - 47.200,49 m² GBM (99) 

20 
1725/2005 - 25.600 m² GBM (106) 

1481/2009 – 15.674,16 m² GBM (62) 

BA20120002473 – 2.574,67 m² GBM (115) 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 420 m² 
de projeto 

estrutural em 
projetos 

validados 
distintos 

1725/2005 - 15.527,24 m² GBM (106) 

20 

102/2017 – 15.189,65 m² GBM (129) 

1202/2017 - 2.224,27 m² GBM (138) 

BA2012002473 - 16.732,77 m² GBM (115) 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 420 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

1307/2004 - 13.501,24 m² GBM (43) 

20 

1726/2005 - 15.527,24 m² GBM (51) 

99/2007 – 15.189,65 m² GBM (147) 

103/2007 – 5.858,59 m² GBM (157) 

608/2007 - 7.546,99 m² GBM (167) 

297/2008 - 5.815,48 m² GBM (176) 

1481/2009 - 18.220,31 m² GBM (62) 

2884/2010 - 1.890 m² GBM (181) 

BA20110001324 – 5.488,42 m² GBM (184) 

BA20110001599 - 12.972 m² GBM (193) 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 
A cada 10 KVA 

em projetos 

1305/2004 - 300,00 KVA GBM (214) 
20 

1723/2005 - 1.750 KVA GBM (221) 



elétricos 
validados 
distintos 

1795/2005 - 2.750 KVA GBM (232) 

107/2007 – 112,5,00 KVA GBM (243) 

604/2007 - 825,00 KVA GBM (253) 

296/2008 – 2.550 KVA GBM (262) 

1482/2009 - 1.300 KVA GBM (267) 

BA20110001750 - 1.050 KVA GBM (277) 

1726/2005 – 1750 KVA GBM (53) 

1307/2004 - 300,00 KVA GBM (43) 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 420 m² 
de projeto 

validos distintos 

99/2007 – 15.189,65 m² GBM (147) 

20 
 

2403/2003 - 6.000 m² GBM (321) 

1798/2005 - 18.873,30 m² GBM (327) 

172/2006 - 2.224,27 m² GBM (337) 

2402/2003 - 2.666 m² GBM (371) 

2404/2003 - 8.378 m² GBM (377) 

2158/2007 - 612,00 m² GBM (386) 

BA20120002764 - 1.868,95 m² GBM (392) 

1793/2005 - 18.873,30 m² GBM (399) 

607/2007 - 7.546,99 m² GBM (410) 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 420 m² 
de projeto 

validos distintos 

1307/2004 - 13.501 m² GBM (43) 

20 

1726/2005 – 15.527,24 m² GBM (51) 

99/2007 - 15.189,65 m² GBM (147) 

103/2007 – 5.858,59 m² GBM (157) 

608/2007 - 7.546,99 m² GBM (167) 

297/2008 - 5.815,48 m² GBM (176) 

1481/2009 - 18.220,31 m² GBM (62) 

BA20110001324 - 5.488,42 m² GBM (184) 

BA20110001599 - 12.972 m² GBM (193) 

BA200001746 - 35.688 m² GBM (419) 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 420 m² 
de projetos 

validos distintos 

1725/2005 - 15.527,24 m² GBM (106) 

20 

470/2008-A - 6.113,89 m² GBM (429) 

470/2008-B - 7.610,83 m² GBM (429) 

470/2008-C - 7.197,05 m² GBM (429) 

470/2008-D - 7.019,39 m² GBM (429) 

BA20120002473 - 16.732,77 m² GBM (115) 

1793/2005 – 18.873,30 m² GBM (399) 

1307/2004 - 13.501,24 m² GBM (43) 

1726/2005 – 15.527,24 m² GBM (51) 

2158/2007 – 612,00 m² GBM (385) 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 420 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

1307/2004 - 13.501,24 m² GBM (43) 20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 420 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

1307/2004 - 13.501,24 m² GBM (43) 

20 
1726/2005 - 15.527,24 m² GBM (51) 

1481/2009 - 18.220,31 m² GBM (62) 

BA20110000027 - 14.429,42 m² GBM (72) 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 540 m² 
de obras 

executadas de 
prédios públicos 

privados 

3012/2018 - 2.823,46 m² CS (544) 20 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 1200 m² 
de forma em 

madeira 
executada 

BA20150000312 - 4.168,80 m² CS (471) 

10 
333275/2015 - 1.903,39 m² CS (482) 

333277/2015 - 892,20 m² CS (504) 

333288/2015 - 4.168,80 m² CS (529) 

3012/2018 - 5.417,26 m² CS (544) 

13 Experiência na A cada 10.500 BA20150000312 - 49.802,47 kg CS (471) 10 



execução de 
armação em aço 

kg de armação 
em aço p/ 

estrutura de 
concreto 

333275/2015 – 16.451,70 kg CS (482) 

3012/2018 - 51.275,24 kg CS (544) 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 180 m³ 
de execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

BA20150000312 - 447,09 m³ CS (471) 

8 

333288/2015 - 447,09 m³ CS (529) 

333277/2015 – 30 m³ CS (504) 

3012/2018 - 519,89 m³ CS (544) 

15 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² 
de área 

executada de 
piso industrial 
alta resistência 

BA20150000312 - 1.169,52 m² CS (471) 

10 

333275/2015 - 765,43 m² CS (482) 

333277/2015 - 630,00 m² CS (504) 

333288/2015 - 1.169,52 m² CS (529) 

3012/2018 - 2.079,34 m² CS (544) 

16 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O consórcio atendeu este item obrigatório uma vez que o 
fluxograma das atividades foi apresentado da página 598 a 600. 

20 

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O consórcio atendeu este item uma vez que o foi informado na 
página 588 que todas as peças gráficas serão elaboradas e 

apresentadas em plataforma CAD. 
20 

18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

água 

A metodologia apresentada pelo consórcio  nas páginas 606 a 
618 atendeu a todos os critérios de economicidade de água e 

energia, fazendo uma economia nos recursos naturais. No que 
diz respeito aos critérios de sustentabilidade à edificação em 

relação à utilização racional de recursos durante a obra, a 
empresa buscou minimizar os impactos provocados pela 
construção, utilizando material disponível no local, pouco 

processados, não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de 
entulho da obra. 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

A metodologia apresentada pelo consórcio  nas páginas 606 a 
618 atendeu a todos os critérios de economicidade de água e 

energia, fazendo uma economia nos recursos naturais. No que 
diz respeito aos critérios de sustentabilidade à edificação em 

relação à utilização racional de recursos durante a obra, a 
empresa buscou minimizar os impactos provocados pela 
construção, utilizando material disponível no local, pouco 

processados, não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de 
entulho da obra. 

25 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação a 
utilização 

racional de 
recursos 

durante a obra 

A metodologia apresentada pelo consórcio  nas páginas 606 a 
618 atendeu a todos os critérios de economicidade de água e 

energia, fazendo uma economia nos recursos naturais. No que 
diz respeito aos critérios de sustentabilidade à edificação em 

relação à utilização racional de recursos durante a obra, a 
empresa buscou minimizar os impactos provocados pela 
construção, utilizando material disponível no local, pouco 

processados, não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de 
entulho da obra. 

25 



d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à especificação 
de materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

A metodologia apresentada pelo consórcio  nas páginas 606 a 
618 atendeu a todos os critérios de economicidade de água e 

energia, fazendo uma economia nos recursos naturais. No que 
diz respeito aos critérios de sustentabilidade à edificação em 

relação à utilização racional de recursos durante a obra, a 
empresa buscou minimizar os impactos provocados pela 
construção, utilizando material disponível no local, pouco 

processados, não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de 
entulho da obra. 

25 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 
metodologia 

para o 
planejamento 

da obra 

O consórcio atendeu a este item obrigatório nas páginas 620 a 
633. Apresentou um planejamento completo e detalhado, com 
visão geral da obra, com base para todas as decisões adequadas 

para a execução do projeto. 

20 

TOTAL 418 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 
- Pejota Construções e Terraplanagem LTDA. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Pejota Construções e 

Terraplanagem LTDA, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo 
representante legal da licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua 
portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo 
principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na 
última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando como 
data do dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Setorial Permanente de 
Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto 
indicadas no presente Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de cada um, 
conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 
participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento e execução das obras. 
Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do 
profissional; 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do item 

ATESTADOS 
PROFISSIONAIS - CAT's 

APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização do 

projeto de 
A cada 420 m² de 
projetos validados 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 
20 



arquitetura distintos 
17476/2018 - 23.235,52m² 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 150 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 150,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

20 

17476/2018 - 150,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 150,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 150,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

3 
Compatibilização do 

projeto estrutural 

A cada 420 m² de 
projeto estrutural em 

projetos validados 
distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

4 
Compatibilização de 

projeto hidráulico 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

14 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (160) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (169) 

17480/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (179) 

5 
Compatibilização de 

projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados distintos 

17474/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

14 

17476/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

17475/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (160) 

17478/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (169) 

17480/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (179) 

6 
Compatibilização do 
projeto de drenagem 
e impermeabilização 

A cada 420 m² de 
projeto validos 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

14 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (160) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (169) 



17480/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (179) 

7 
Compatibilização do 
projeto de incêndio 

A cada 420 m² de 
projeto validos 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

14 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (160) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (169) 

17480/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (179) 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 420 m² de 
projetos validos 

distintos 

17477/2018 – 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 
4 

17478/2018 – 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (179) 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de obras 

públicas 

A 420 m² de elaboração 
de planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de obras 

públicas 

433356/2018 - 
41.543,16m² 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (105) 

20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares de 
arquitetura e 
engenharia 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (129) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (135) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (143) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (154) 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 540 m² de obras 
executadas de prédios 

públicos privados 

433356/2018 - 
41.543,16m² 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (105) 

20 

12 
Experiência da 

execução de forma 
em madeira 

A cada 1200 m² de 
forma em madeira 

executada 

310338/2015 – 5.943,23 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (262) 

10 
26501/2016 – 405,94 m² 

CONSÓRCIO PJ – AJ LAGOA 
GRANDE (113) 

66/2006 – 1.990,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (189) 

317382/2015 – 6.251,59 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (219) 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 10.500 kg de 
armação em aço p/ 

estrutura de concreto 

310338/2015 – 82.158,05 
Kg 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (262) 

10 

26501/2016 – 11.627,04 Kg 
CONSÓRCIO PJ – AJ LAGOA 

GRANDE (113) 

66/2006 – 13.878,00 Kg 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (189) 

317382/2015 – 67.258,84 
Kg 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (219) 

14 
Na execução de 

concreto estrutural 

A cada 180 m³ de 
execução de concreto 

estrutural c/ resistência 
igual ou superior a 25 

MPA 

1742/2018 - 2324,13m³ 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (291) 
10 

15 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de área 
executada de piso 

industrial alta 
resistência 

- - 0 
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Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos, item obrigatório, 
foi apresentado pela empresa Pejota Construções e 

Terraplanagem ltda nas páginas 48 a 50, atendendo a todas 
fases de execução, desde as informações inicias, passando 

pelo estudo preliminar, projeto básico e executivo, cruzando 
as etapas com as disciplinas exigidas pelo contrato: 

arquitetura, estrutura, instalações prediais. 

20 

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Elaboração dos 
projetos executivos de 

arquitetura e 
engenharia na 

plataforma CAD 

A empresa Pejota cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, 

a partir da página 50, a sua metodologia de execução dos 
projetos executivos e seu plano de trabalho minucioso e 

detalhado, abordando inicialmente aspectos normalmente 
existentes em obras públicas; gerenciamento de integração, 
do escopo, do tempo, dos custos, dos risco etc. Através do 
método da engenharia simultânea, discorreu com minúcias 
os processos de elaboração e gestão, defendendo o sistema 

de integração das disciplinas, completando com um 
fluxograma geral de projetos na  página. 

20 

18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de critérios 

de sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em relação à 

economia de água 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 50 até a 53, porém didaticamente dividido, 
onde englobou o seu plano de trabalho para os critérios de 

sustentabilidade da edificação tanto durante o processo 
construtivo (fase de execução da obra), quanto o período de 

utilização da edificação pronta. Abordou: legislação; 
economia de água economia de energia elétrica; utilização 
racional dos recursos durante a obra; o tema dos resíduos 
sólidos e abordou a sustentabilidades na especificação dos 
matérias também no texto referente ao plano de trabalho 

para elaboração dos projetos. 

25 

b) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em relação à 

economia de energia 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 50 até a 53, porém didaticamente dividido, 
onde englobou o seu plano de trabalho para os critérios de 

sustentabilidade da edificação tanto durante o processo 
construtivo (fase de execução da obra), quanto o período de 

utilização da edificação pronta. Abordou: legislação; 
economia de água economia de energia elétrica; utilização 
racional dos recursos durante a obra; o tema dos resíduos 
sólidos e abordou a sustentabilidades na especificação dos 
matérias também no texto referente ao plano de trabalho 

para elaboração dos projetos. 

25 

c) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em relação a 

utilização racional de 
recursos durante a 

obra 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 50 até a 53, porém didaticamente dividido, 
onde englobou o seu plano de trabalho para os critérios de 

sustentabilidade da edificação tanto durante o processo 
construtivo (fase de execução da obra), quanto o período de 

utilização da edificação pronta. Abordou: legislação; 
economia de água economia de energia elétrica; utilização 
racional dos recursos durante a obra; o tema dos resíduos 
sólidos e abordou a sustentabilidades na especificação dos 
matérias também no texto referente ao plano de trabalho 

para elaboração dos projetos. 

25 

d) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e serviços 
que tenham menor 

custo de manutenção 
da edificação 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 50 até a 53, porém didaticamente dividido, 
onde englobou o seu plano de trabalho para os critérios de 

sustentabilidade da edificação tanto durante o processo 
construtivo (fase de execução da obra), quanto o período de 

utilização da edificação pronta. Abordou: legislação; 
economia de água economia de energia elétrica; utilização 
racional dos recursos durante a obra; o tema dos resíduos 
sólidos e abordou a sustentabilidades na especificação dos 
matérias também no texto referente ao plano de trabalho 

para elaboração dos projetos. 

25 
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Plano de Trabalho: 
Metodologia para o 

planejamento da 
obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para o 
planejamento da obra 

A empresa atendeu a este item obrigatório, enfocando da 
página 54 a 76 os itens mínimos, tais como planejamento 

com foco nos fatores críticos de sucesso; utilização do 
software MS Project; qualidade; recursos humanos; 

cronograma; orçamento; fluxo de comunicações; 
gerenciamento da obra; metodologia; aquisição de 

materiais; canteiro etc. 

20 

TOTAL 370 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 
- CONSÓRCIO QUALY - JCA. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio Qualy - 

JCA, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo 
representante legal da licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua 
portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo 
principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na última 
folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e 
que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando como data do dia 
fixado para entrega dos envelopes à Comissão Setorial Permanente de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto 
indicadas no presente Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de cada um, 
conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 
participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento e execução das obras. Este 
termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do item 

ATESTADOS/CAT's 
APROVADAS 

ATESTADOS 
OPERACIONAIS 

APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização do 

projeto de 
arquitetura 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 150 m² de 
projetos validados 

distintos 

60873/2017 – 10.576,57 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 483 
20 

318791/2015 – 56.700,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 500 



318980/2015 – 81.400,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 681 

60893/2017 – 10.576,57 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 732 

3 
Compatibilização do 

projeto estrutural 

A cada 420 m² de 
projeto estrutural em 

projetos validados 
distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 - 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

4 
Compatibilização de 

projeto hidráulico 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 - 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 356 

318787/2015 – 11.731,16 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 394 

318781/2015 - 5.265,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 407 

318785/2015 – 5.878,45 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 431 

318792/2015 – 44.669,40 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 444 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 458 

5 
Compatibilização de 

projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados distintos 

71529/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 

71532/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

1582/2018 - 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 356 

318787/2015 – 2.717,39 KVA 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 394 

318781/2015  - 500 KVA 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 407 

318785/2015 – 300 KVA 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 431 

318792/2015 – 3.000 KVA 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 444 

43452/2017 - 3.000 KVA 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 458 

6 

Compatibilização do 
projeto de 

drenagem e 
impermeabilização 

A cada 420 m² de 
projeto validos 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 - 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 356 



318775/2015 – 15.310,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 538 

318778/2015 – 15.305,36 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 582 

71502/2017 – 1.554,60 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 330 

318984/2015 – 7.247,73m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA – 

PÁG 632 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 458 

7 
Compatibilização do 
projeto de incêndio 

A cada 420 m² de 
projeto validos 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 - 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 356 

318787/2015 - 11.731,16 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 394 

318781/2015 - 5.265,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 407 

318785/2015 – 5.878,45 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 431 

318792/2015 – 44.669,40 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 444 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 458 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 420 m² de 
projetos validos 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 - 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 

71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 356 

318787/2015 - 11.731,16 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 394 

318781/2015  - 5.265,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 407 

BA 20110001145 – 4.541,00 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 47 

43452/2017 – 23.939,23 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 458 

318792/2015 – 44.669,40 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 444 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de obras 

públicas 

A 420 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 

detalhadas de obras 
públicas 

318775/2015 – 15.310,00 m² 
JCA ENG. E ARQ. LTDA - 

PÁG 538 
20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares de 
arquitetura e 
engenharia 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

20 71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

71500/2017 - 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 310 



71502/2017 - 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 330 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 540 m² de 
obras executadas de 

prédios públicos 
privados 

BA 20110001145 – 4.541,00 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 47 
20 

12 
Experiência da 

execução de forma 
em madeira 

A cada 1200 m² de 
forma em madeira 

executada 

43285/2017 – 1.941,54 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 61 

10 

71529/2017 – 1.843,44 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

71532/2017 - 2.559,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

BA 20120000398 – 2.946,2 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 138 

BA 20130000738 - 4.712,38 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 154 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 10.500 kg de 
armação em aço p/ 

estrutura de 
concreto 

43285/2017 – 49.549,58 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 61 

10 

71529/2017 – 17.185,00 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

71532/2017 - 25.984,00 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

BA 20120000398 - 15.618,00 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 138 

BA 20130000738 - 56.688,72 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 154 

14 
Na execução de 

concreto estrutural 

A cada 180 m³ de 
execução de 

concreto estrutural 
c/ resistência igual 

ou superior a 25 
MPA 

43285/2017 – 454,13 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 61 

10 

71529/2017 - 348,22 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 95 

71532/2017 - 552,46 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 117 

BA 20120000398 - 434,37 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 138 

BA 20130000738 - 495,22 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 154 

15 
 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de 
área executada de 
piso industrial alta 

resistência 

BA 20110001145 – 846,00 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 47 
10 

43285/2017 – 2.598,77 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 61 

16 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos , item 
obrigatório, foi apresentado pelo Consórcio Qualy JCA nas 

páginas 1813 e 1814, atendendo a todas fases de 
execução, desde as informações inicias, passando pelo 

estudo preliminar, projeto básico e executivo, cruzando as 
etapas com as disciplinas exigidas pelo contrato: 

arquitetura, estrutura, instalações prediais. Há um 
fluxograma o sequenciamento das atividades, 

considerando as revisões normalmente solicitadas pelo 
cliente/contratante, normal em qualquer contrato de 

elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e 
respectivos orçamento de obras. 

20 

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia na 

plataforma CAD 

O Consórcio Qualy JCA cumpriu com este requisito, 
declarando inicialmente que atuaria em plataforma CAD e 

descrevendo, na página 1837, a sua metodologia de 
execução dos projetos executivos e seu plano de trabalho 
minucioso e detalhado, abordando inicialmente aspectos 

normalmente existentes em obras públicas ; 
gerenciamento de integração, do escopo, do tempo, dos 

custos, dos risco etc. 

20 



18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de critérios 
de sustentabilidade 

à edificação 

a) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à economia 
de água 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1885 ate 1891, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

b) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à economia 
de energia 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1885 ate 1891, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

c) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação a utilização 
racional de recursos 

durante a obra 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1885 ate 1891, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

d) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e serviços 
que tenham menor 

custo de 
manutenção da 

edificação 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1885 ate 1891, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para o 

planejamento da 
obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para o 
planejamento da 

obra 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este item obrigatório nas 
paginas 1896 ate 1906, de forma menos exaustiva do que 
a metodologia dos projetos, enfocando os itens mínimos, 
tais como planejamento com foco nos fatores críticos de 

sucesso; utilização do software MS Project; qualidade; 
recursos humanos; cronograma; orçamento; fluxo de 
comunicações; gerenciamento da obra; metodologia; 

aquisição de materiais; canteiro etc. 

20 

TOTAL 420 

 

 



LICITANTE PARTICIPANTE: 

 
- CONSÓRCIO SJ & GARQ. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio SJ e GARQ, 

passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, 
obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 
licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua 
portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com 
todas as páginas do corpo principal e de seus anexos 
devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na 
última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado, constando como data do dia 
fixado para entrega dos envelopes à Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer 
uma das regiões do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma 
das áreas de projeto indicadas no presente Anteprojeto, com 
indicação, obrigatória, da função de cada um, conforme tabela 
abaixo. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 

Para o item 6, especialidade 
Arquiteto / Engenheiro Civil 

especialista em Segurança, da 
Tabela de EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS 
PROJETOS foi apresentado o 

profissional Pedro Michelon Neto, 
engenheiro com registro no CREA. 
Considerando que o profissional 

possui experiência comprovada em 
Projeto de Prevenção e Combate a 

Incêndio, conforme CAT’s 
37152/2013 e 38711/2016. 

Considerando ainda que, conforme 
legislação do CONFEA em vigor, o 

referido profissional tem permissão 
para atuar na área indicada, será 

aceito o profissional indicado para a 
área de Projeto de Prevenção e 

Combate a Incêndio. 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no 
qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 
comprovação de capacidade técnica, declarem que 
participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento e 
execução das obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

 
 
 
 
 
 



B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do item 

ATESTADOS 
PROFISSIONAIS - CAT's 

APROVADAS 

ATESTADOS 
OPERACIONAIS 

APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1  
Compatibilização do 

projeto de 
arquitetura 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

326902 - 12.015,3 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (42) 

20 
427548 – 2.000,00 m² 

G. ARQUITETURA E 
URBANISMO LTDA (120) 

330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

1828/2010 - 16.522,36 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (49) 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 150 m² de 
projetos validados 

distintos 

329824 – 66.853,00 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (133) 

20 

199451 – 75.000,00m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (139) 

199455 – 52.726,00m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (136) 

199457 – 39.011,74 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (142) 

3 
Compatibilização do 

projeto estrutural 

A cada 420 m² de 
projeto estrutural em 

projetos validados 
distintos 

1828/2010 – 16.522,36 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (49) 

20 
326902 - 12.015,3 m² 

G. ARQUITETURA E 
URBANISMO LTDA (42) 

330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

427549 - 2.000 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (120) 

4 
Compatibilização de 

projeto hidráulico 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

1828/2010 – 16.522,36 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (49) 

6 330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

427549 - 2.000 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (120) 

5 
Compatibilização de 

projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados distintos 

326902 - 10 kVA 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (42) 

6 330152 – 10 kVA 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

427549 - 10 kVA 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (120) 

6 

Compatibilização do 
projeto de 

drenagem e 
impermeabilização 

A cada 420 m² de 
projeto validos 

distintos 

1828/2010 – 16.522,36 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (49) 
4 

330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

7 
Compatibilização do 
projeto de incêndio 

A cada 420 m² de 
projeto validos 

distintos 

1828/2010 – 16.522,36 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (49) 
4 

330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 420 m² de 
projetos validos 

distintos 
427549 - 2.000 m² 

G. ARQUITETURA E 
URBANISMO LTDA (120) 

2 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de obras 

públicas 

A 420 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 

detalhadas de obras 
públicas 

330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

20 

405093 - 575,35 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (124) 

329824 - 66.853 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (133) 

199455 – 52.726,00 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (136) 

199451 – 75.000,00 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (139) 



199457 - 39.011,74 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (142) 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares de 
arquitetura e 
engenharia 

A cada 420 m² de 
projetos validados 

distintos 

326902 - 12.015,3 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (42) 

20 

329824 – 66.853,00 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (133) 

330152 – 11.028,22 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (45) 

1828/2010 – 16.522,36 m² 
G. ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA (49) 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 540 m² de obras 
executadas de prédios 

públicos privados 

BA20140000798 - 3.000 m² 
SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA (149) 
20 

1272/2004 - 3.651 m² 
SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA (160) 

12 
Experiência da 

execução de forma 
em madeira 

A cada 1200 m² de 
forma em madeira 

executada 

BA20140000798 - 9.007,01 
m² 

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA (149) 

10 

1272/2004 – 12.881,01 m² 
SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA (162) 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 10.500 kg de 
armação em aço p/ 

estrutura de concreto 

BA20140000798 - 
62.525,69 Kg 

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA (149) 

10 
1272/2004 – 129.823 Kg 

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA (162) 

14 
Na execução de 

concreto estrutural 

A cada 180 m³ de 
execução de concreto 

estrutural c/ 
resistência igual ou 
superior a 25 MPA 

BA20140000798 - 991,79 
m³ 

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA (149) 

10 
1272/2004 - 1.250,13 m³ 

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA (162) 

15 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de área 
executada de piso 

industrial alta 
resistência 

1272/2004 - 822,45 m² 
SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA (162) 
10 

30175/2016 - 2.213 m² 
SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA (187) 

16 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O consórcio atendeu este item obrigatório uma vez que 
o fluxograma das atividades foi apresentado na página 

395. 
20 

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Elaboração dos 
projetos executivos de 

arquitetura e 
engenharia na 

plataforma CAD 

O consórcio atendeu a este item uma vez que foi 
informado na página 397 que todas as peças gráficas 
serão elaboradas e apresentadas em plataforma CAD. 

20 

18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de critérios 
de sustentabilidade 

à edificação 

a) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em relação à 

economia de água 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 
400 a 406 atendeu a todos os critérios de 

economicidade de água e energia, fazendo uma 
economia nos recursos naturais. No que diz respeito 

aos critérios de sustentabilidade à edificação em 
relação à utilização racional de recursos durante a 

obra, a empresa buscou minimizar os impactos 
provocados pela construção, utilizando material 

disponível no local, pouco processados, não tóxicos e 
recicláveis, reduzindo o volume de entulho da obra. 

25 



b) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em relação à 

economia de energia 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 
400 a 406 atendeu a todos os critérios de 

economicidade de água e energia, fazendo uma 
economia nos recursos naturais. No que diz respeito 

aos critérios de sustentabilidade à edificação em 
relação à utilização racional de recursos durante a 

obra, a empresa buscou minimizar os impactos 
provocados pela construção, utilizando material 

disponível no local, pouco processados, não tóxicos e 
recicláveis, reduzindo o volume de entulho da obra. 

25 

c) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em relação a 

utilização racional de 
recursos durante a 

obra 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 
400 a 406 atendeu a todos os critérios de 

economicidade de água e energia, fazendo uma 
economia nos recursos naturais. No que diz respeito 

aos critérios de sustentabilidade à edificação em 
relação à utilização racional de recursos durante a 

obra, a empresa buscou minimizar os impactos 
provocados pela construção, utilizando material 

disponível no local, pouco processados, não tóxicos e 
recicláveis, reduzindo o volume de entulho da obra. 

25 

d) Apresentação de 
critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e serviços 
que tenham menor 

custo de manutenção 
da edificação 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 
400 a 406 atendeu a todos os critérios de 

economicidade de água e energia, fazendo uma 
economia nos recursos naturais. No que diz respeito 

aos critérios de sustentabilidade à edificação em 
relação à utilização racional de recursos durante a 

obra, a empresa buscou minimizar os impactos 
provocados pela construção, utilizando material 

disponível no local, pouco processados, não tóxicos e 
recicláveis, reduzindo o volume de entulho da obra. 

25 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para o 

planejamento da 
obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para o 
planejamento da obra 

O consórcio atendeu a este item obrigatório nas 
páginas 407 a 447. Apresentou um plano de trabalho 

onde pode-se identificar as etapas de trabalho da obra 
nas páginas 408 e 409, entretanto não houve 

detalhamento do escopo de cada etapa de serviço que 
foi listado para execução. 

10 

TOTAL 332 

 
QUESTIONAMENTOS DA ATA 
 
Com relação ao questionamento do consórcio CS/GBM, a qual registrou em ata que os consórcios QUALY-JCA e SJ & 
GARQ não apresentaram documentação referente à tabela padrão de pontuação agrupada por área, tendo como 
folha de rosto a indicação da área a que se refere à documentação e pontuação pretendida pela empresa vinculando 
os pontos pretendidos com documentação apresentada, esclarecemos o que segue: 
 
A ausência da tabela padrão de pontuação agrupada por área não impossibilitou a comissão técnica de analisar a 
documentação dos consórcios QUALY-JCA e SJ & GARQ. Sendo assim, considerando que tal conduta rigorosa fere os 
princípios da competitividade e da proporcionalidade, a falta da tabela não constitui motivo suficiente para 
desclassificação das propostas. 

 
Com relação ao questionamento do consórcio CS/GBM, a qual sinalizou que a empresa PEJOTA CONTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA inseriu na documentação técnica o Cronograma Físico Financeiro da obra, sendo que o 
mesmo deve compor o envelope n°02 – PROPOSTA DE PREÇOS, esclarecemos o que segue: 
 
O licitante apresentou o cronograma físico e financeiro no Envelope n°01 – PROPOSTA TÉCNICA, quando deveria 
apresentar no envelope n°02 – PROPOSTA DE PREÇOS, conforme exigência do item 9.3.5 do edital, descumprindo o 
que foi apresentado no certame. Diante do exposto informamos que a licitante PEJOTA CONTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA foi desclassificada. 

 
CONCLUSÃO 
 
Por fim, concluem os engenheiros, membros técnicos Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, DESCLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnicas: 



 

 A empresa Pejota Construções e Terraplanagem LTDA, por descumprir o item 7.2 do edital e por não 
atendimento à pontuação mínima do item 15 da TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA do edital. 

  
Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, CLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnica: 
 

 O Consórcio CS/GBM, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 07 do edital, 
obtendo a pontuação de 418 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais; 
 

 O Consórcio Qualy-JCA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 07 do 
edital, obtendo a pontuação de 420 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais. 
 

 O Consórcio SJ & GARQ, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 07 do 
edital, obtendo a pontuação de 332 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais. 

 
6. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
6.1 Do exposto acima, a Presidente e demais membros da Comissão, após análise do referido relatório e da 
documentação técnica dos licitantes, RESOLVEM:  
 
6.1.1 Considerar CLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem cumprido a todos os requisitos editalícios referentes 
às propostas técnicas e quanto à pontuação máxima obtida através das Propostas Técnicas, conforme parecer da DIRE 
e documentos acostados aos autos: 
 

 
6.1.2 Considerar DESCLASSIFICADO o licitante a seguir, por não ter cumprido a todos os requisitos editalicios 
referentes à proposta técnica no que se refere aos itens a seguir relacionados do Edital e do Anexo I – Anteprojeto, 
conforme motivos relacionados no parecer técnico da DIRE e da COPEL, podendo ser constatado junto aos 
documentos das propostas técnicas das empresas, acostados aos autos: 
 

LICITANTE DESCLASSIFICADO MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA. 

 Descumprimento ao item 7.2 do Edital. 
O licitante apresentou o Cronograma Físico Financeiro com os 
respectivos valores no Envelope A – Proposta Técnica, quando deveria 
apresentá-lo no Envelope B – Proposta de Preços, conforme exigência 
do item 9.3.5 do edital, descumprindo, desta forma, o item 7.2 do 
edital que estabelece, in verbis: 
 “7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na 
desclassificação do licitante”. 
 
 Por não ter atingido à pontuação mínima da área 15 da TABELA 
PADRÃO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA. 
 
 Descumprimento ao item 7.4.3.5 do Anexo I – Anteprojeto por 
não apresentar a Declaração firmada pelo representante da licitante, 
apresentando-a apenas com o ciente do profissional. 

 
7. SOBRE A FASE RECURSAL/DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS COM AS RESPECTIVAS 
PONTUAÇÕES OBTIDAS E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Aos licitantes participantes foi comunicado em sessão pública, conforme sinalizado em ata, que nos termos do art. 94 
do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 15.2 do edital, a fase recursal é una e ocorrerá somente após a decisão 
de habilitação com a declaração do vencedor, bem como que, nos termos do art. 95, in verbis:  
 
“Art. 95 - O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação 
deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação 

LICITANTES CLASSIFICADOS 
 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA OBTIDA 

CONSÓRCIO CS/GBM 418 

CONSÓRCIO SJ & GARQ 332 

CONSÓRCIO QUALY - JCA 420 



com registro em ata pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, sob pena de preclusão”.  
 
Desta forma, considerando que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas e das Propostas de Preços, bem 
como da habilitação do vencedor serão encaminhados para divulgação no Diário Oficial do Município – DOM, os 
licitantes serão notificados acerca do prazo para apresentar documento contendo a manifestação motivada, sob pena 
de preclusão, nos termos do art. 95 do Decreto Municipal nº 24.868/2014. 
 
Informou ainda que, a data da sessão pública para abertura dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS dos 
licitantes classificados nas propostas técnicas, que ficaram lacrados e vistados em poder da Comissão, será divulgada 
no Diário Oficial do Município – DOM, Diário Oficial da União – DOU e Jornal de grande circulação. 
  
Do exposto, será enviado o Resultado do Julgamento das Propostas Técnicas de acordo com o quanto sinalizado no 
presente relatório, para publicação no Diário Oficial do Município – DOM com a convocação dos participantes para a 
sessão pública de abertura dos Envelopes B – Propostas de Preços dos licitantes classificados nas Propostas Técnicas. 
 
Em, 25 de julho de 2018. 
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