
         
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 005/2018 
 
1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração e 
compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução do 
CMEI YOLANDA PIRES da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na 
lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos 
 
1.3 Processo nº: 8886/2017 
 
1.4 Data de Abertura do(s) Envelope(s) 01 – Proposta(s) Técnica(s): 07/06/2018 às 09h30min  
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO QUALY-JCA – representado pelo Sr. Eliabe Loula Dourado Souza, portador do RG nº 12.900.928-85 

SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida; 
2. CONSÓRCIO ENGEMAIS-CHASTINET – representada pelo Sr. Eyder Valverde Alcantara, portador do RG nº 

1364217503 SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida;  
3. CONSÓRCIO CS/GBM - representado pela Sra. Edleuza Gomes Sacramento, portadora do RG nº 05.698.756-09 

SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida; 
4. PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – representado pelo Sr. José Augusto Rodrigues Leite, 

portador do RG nº 01.597.631-93 SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida. 
 
Registrou-se em ata de sessão pública que, inobstante a ampla publicidade do referido RDC por meio do Diário Oficial 
do Município, Diário Oficial da União – DOU, Jornal Correio da Bahia e pelo endereço eletrônico, bem como a lista de 
downloads acostada ao presente relatório, atestando diversos interessados no certame, apenas 03 (três) Consórcios e 
01 (um) licitante acima referenciados apresentaram propostas para o certame. 
 
A Presidente informou naquela assentada, que seriam abertos apenas os Envelopes nº 01 - Propostas Técnicas dos 
participantes, e que os documentos técnicos e os registros sinalizados, seriam analisados posteriormente pela 
Comissão de Licitação, subsidiada pelo setor técnico competente, DIRE/SMED, conforme preceitua o item 12.1.7 do 
edital. 
 
3.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
3.1 Após a abertura dos Envelopes nº “01” – Propostas Técnicas dos participantes acima referenciados, em sessão 
pública do dia 07/06/2018 às 09h30m, os documentos foram passados para os licitantes presentes, a fim de que 
fossem analisados e rubricados, ocorrendo o seguinte registro ditado oralmente, transcrito e acostado em Ata da 
sessão pública: 
 
- A representante do CONSÓRCIO CS/GBM registrou que: 
 

a) A empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou Cronograma Físico-Financeiro no 
envelope 01 – PROPOSTA TÉCNICA, sendo que o mesmo deve ser apresentado no envelope 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS (Págs. 590 a 593);  

 
b) A empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA não apresentou a chancela do CREA e nem a 
autenticação nos seguintes atestados técnicos: 
- CAT 2620160000323 (Págs. 338 a 342); 
- CAT 2620150010061 (Págs. 343 a 348); 
- CAT 2620150008685 (Págs. 349 a 355); 



- CAT 2620160001768 (Págs. 356 a 367); 
- CAT 2620160000947 (Págs. 415 a 423); 
- CAT 2620160011594 (Págs. 428 a 431); 
- CAT 2620150009454 (Págs. 433 a 437); 
- CAT 2620150008356 (Págs. 439 a 444); 
- CAT 2620150009523 (Págs. 446 a 447); 
- CAT 2620160000962 (Págs. 467 a 476); 
- CAT 2620160001742 (Págs. 478 a 488); 
- CAT 2620150009230 (Págs. 490 a 501); 
- CAT 2620140004588 (Págs. 462 a 463); 
- CAT 2620140003796 (Págs. 465 a 466). 
 
c) A empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou apenas cópia, sem autenticação, dos 
seguintes atestados técnicos: 
- CAT 2620140001536 (Págs. 403 a 404); 
- CAT 2620140001482 (Págs. 406 e 407); 
- CAT 2620140003789 (Págs. 409 a 410); 
- CAT 2620140009482 (Págs. 412 a 413) 
- CAT 2620140004397 (Págs. 425 a 426); 
- CAT 2620140007052 (Págs. 459). 

 
d) A empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA não apresentou a TABELA PADRÃO PARA 
PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (Obs.: As págs. 551 a 565 estão sem as assinaturas). 
 
e) O CONSÓRCIO ENGEMAIS-CHASTINET deixou de atender ao item 7.4.5 do edital, qual seja: “A documentação 
exigida e especificada para a Proposta Técnica deverá ser organizada e agrupada por área para pontuação, 
conforme TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E 
PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicação da área a que se refere a documentação, e a pontuação 
pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentação apresentada, além do 
preenchimento da TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA –ATESTADOS TÉCNICO 
OPERACIONAL E PROFISSIONAL”. 

 
4. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E REGISTRO PARA ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO COMPETENTE 
 
Os documentos dos licitantes participantes, relativos às propostas técnicas, bem como o registro efetuado em ata, 
foram enviados em 07/06/2018 para o setor técnico competente, Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE/SMED, para análise e emissão de parecer técnico acerca da documentação solicitada no Anexo I - Anteprojeto 
daquela Diretoria, quanto à qualificação técnica e ao registro levantado. 
 
5. DO PARECER DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR – DIRE 
 
Após análise dos documentos referentes às PROPOSTAS TÉCNICAS, a DIRE se pronunciou emitindo Relatório Técnico 
de Julgamento das Propostas Técnicas, em 24/07/2018, o qual se encontra acostado aos autos e que fará parte 
integrante deste relatório, sinalizando o que segue: 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- CONSÓRCIO QUALY - JCA. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio Qualy - 

JCA, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 
 
 
 
 



Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, 
obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 
licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em 
língua portuguesa, impressa em papel timbrado da 
licitante, com todas as páginas do corpo principal e de 
seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com 
assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de 
seu enunciado, constando como data do dia fixado para 
entrega dos envelopes à Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em 
qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para 
cada uma das áreas de projeto indicadas no presente 
Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de 
cada um, conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico 
qualificado, no qual os profissionais indicados pela 
licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica, declarem que participarão, a serviço da 
licitante, das fases de planejamento e execução das 
obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE 
AO EDITAL 

 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do 

item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS - 
CAT's APROVADAS 

ATESTADOS 
OPERACIONAIS 

APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 – 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

60873/2017 – 10.576,57 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA PG 
485 

20 

318791/2015 – 56.700,00 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 502 

318980/2015 – 81.400,00 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 683 

60893/2017 – 10.576,57 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 734 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 350 m² de 
projeto estrutural 

em projetos 
validados 
distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

20 71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 



71502/2017 – 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 – 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 

318787/2015 – 11.731,16 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA -  
PÁG 396 

318781/2015 – 5.265,00 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 409 

318785/2015 – 5.878,45 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 433 

318792/2015 - 44.669,40 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 446 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados 
distintos 

71529/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

20 

71532/2017 - 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

1582/2018 – 10 KVA 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 

318787/2015 – 2.717,39 KVA 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA -  
PÁG 396 

318781/2015 – 500 KVA 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 409 

318785/2015 – 300 KVA 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 433 

318792/2015 – 3.000,00 KVA 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 446 

43452/2017 – 3.000,00 KVA 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 – 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 



318787/2015 – 11.731,16 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA -  
PÁG 396 

318781/2015 – 5.265,00 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 409 

318785/2015 – 5.878,45 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 433 

60893/2017 – 18.616,46 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 734 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

20 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 - 1554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 

318787/2015 – 11.731,16 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA -  
PÁG 396 

318781/2015 – 5.265,00 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 409 

318785/2015 – 5.878,45 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 433 

318792/2015 - 44.669,40 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 446 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 350 m² de 
projetos validos 

distintos 

BA 20110001145 - 4.541 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 48 

20 

71529/2017 – 1.939,18 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 – 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

1582/2018 – 6.860,63 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 

318787/2015 – 11.731,16 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA -  
PÁG 396 

318781/2015 – 5.265,00 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 409 

318785/2015 – 5.878,45 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 433 



43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 350 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

71532/2017 – 3.275,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

20 

71500/2017 – 1.181,49 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 312 

71502/2017 – 1.554,60 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 332 

43452/2017 - 23.939,23 m² 
JCA ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - 
PÁG 460 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 350 m² de 
obras executadas 

de prédios 
públicos privados 

BA 20110001145 - 4.541 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 48 
20 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 240 m² de 
forma em 
madeira 

executada 

71532/2017 – 2.559,59 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 
10 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 29.500 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

71529/2017 – 17.185,00 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 96 

10 

43285/2017 - 49.549,58 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 62 

71532/2017 - 25.984 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 118 

20120000398 – 15.618,00 kg 
 

QUALY ENGENHARIA 
LTDA - PÁG 139 

20130000738 – 56.688,72 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 155 

1582/2018 – 126.228,29 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 

7487/2016 – 1.168,00 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 220 

5783/2018 – 86.358,21 kg 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 283 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 100 m³ de 
execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

1582/2018 – 1.406,26 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 358 

10 

43285/2017 – 454,13 m³ 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 62 

15 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de 
área executada de 
piso industrial alta 

resistência 

BA 20110001145 - 846 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 48 
10 

43285/2017 - 2.598,77 m² 
QUALY ENGENHARIA 

LTDA - PÁG 62 



16 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos , item obrigatório, 
foi apresentado pelo Consórcio Qualy - JCA ns página 1845, 

atendendo a todas fases de execução, desde as informações 
inicias, passando pelo estudo preliminar, projeto básico e 
executivo, cruzando as etapas com as disciplinas exigidas 
pelo contrato: arquitetura, estrutura, instalações prediais. 

Há um fluxograma o sequenciamento das atividades, 
considerando as revisões normalmente solicitadas pelo 
cliente/contratante, normal em qualquer contrato de 

elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e 
respectivos orçamento de obras. 

20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O Consórcio Qualy JCA cumpriu com este requisito, 
declarando inicialmente que atuaria em plataforma CAD e 

descrevendo, na página 1839, a sua metodologia de 
execução dos projetos executivos e seu plano de trabalho 
minucioso e detalhado, abordando inicialmente aspectos 

normalmente existentes em obras públicas ; gerenciamento 
de integração, do escopo, do tempo, dos custos, dos risco 

etc. 

20 

17 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de água 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1632 ate 1657, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1632 ate 1657, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação a 
utilização racional 

de recursos 
durante a obra 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1632 ate 1657, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 



d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este critério, 
apresentando um texto único nas paginas 1632 ate 1657, 

porém didaticamente dividido, onde englobou o seu plano 
de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 

edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 
execução da obra), quanto o período de utilização da 

edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 
economia de energia elétrica; utilização racional dos 

recursos durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e 
abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 

também no texto referente ao plano de trabalho para 
elaboração dos projetos. Abordou a manutenção 
sustentável da edificação durante a sua vida útil. 

25 

18 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para 
o planejamento 

da obra 

O Consórcio Qualy JCA atendeu a este item obrigatório nas 
paginas 1895 ate 1908, de forma menos exaustiva do que a 
metodologia dos projetos, enfocando os itens mínimos, tais 

como planejamento com foco nos fatores críticos de 
sucesso; utilização do software MS Project; qualidade; 
recursos humanos; cronograma; orçamento; fluxo de 
comunicações; gerenciamento da obra; metodologia; 

aquisição de materiais; canteiro etc. 

20 

TOTAL 420 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- CONSÓRCIO CHASTINET E ENGEMAIS. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Chastinet e 

Engemais, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, 
obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 
licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em 
língua portuguesa, impressa em papel timbrado da 
licitante, com todas as páginas do corpo principal e de 
seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, 
com assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de 
seu enunciado, constando como data do dia fixado 
para entrega dos envelopes à Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em 
qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 



7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para 
cada uma das áreas de projeto indicadas no presente 
Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de 
cada um, conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO EDITAL 

Para o item 5, especialidade Engenheiro 
Mecânico, da Tabela de EQUIPE TÉCNICA 
MÍNIMA PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS 
PROJETOS foi apresentado o profissional 

Fábio Bittencourt Chastinet, arquiteto  
com Registro no CAU. Considerando que 

o profissional possui experiência 
comprovada em instalação de GLP, 

conforme CAT 306308 e em climatização 
e exaustão, conforme CAT’s 83571/2013, 

83570/2013 e 83606/2013. 
Considerando ainda que, conforme 

resolução n° 21 de 5 de Abril de 2012 do 
CAU o referido profissional têm 
permissão para atuar nas áreas 

indicadas, será aceito o profissional 
indicado. 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico 
qualificado, no qual os profissionais indicados pela 
licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica, declarem que participarão, a serviço da 
licitante, das fases de planejamento e execução das 
obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE 
AO EDITAL 

 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do 

item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS - 
CAT's APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 
306308 – 4.390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág – 124 

5 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

106471 – 28.000 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág – 113 

20 
106469 – 1.200 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág – 66 

106468 – 1.320 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág – 71 

306308 – 230.176,97 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -  124 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 350 m² de 
projeto estrutural 

em projetos 
validados 
distintos 

306308 – 4.390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -  124 
5 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 
306308 – 4.390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -  124 

2 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados 
distintos 

306308 – 10 KVA 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -  124 
2 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 
306308 – 4.390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -  124 

2 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 
306308 – 4.390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -  124 

2 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 350 m² de 
projetos validos 

distintos 
306308 – 4.390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -  124 

2 



9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 350 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

306308 – 4.390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -  124 
20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

83606 – 1.153,26 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -120 

20 

306308 – 4.390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -  124 

106469 – 1.200 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág – 66 

106468 – 1.320 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág – 71 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 350 m² de 
obras executadas 

de prédios 
públicos privados 

4249/2018 - 952,8 m² 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 164 

20 

4253/2018 – 3.613,2 m² 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 205 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 240 m² de 
forma em 
madeira 

executada 

3124/2018 - 106,13 m² 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 159 

10 4249/2018 – 1.982,4 m² 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 164 

4253/2018 – 4.872,9 m² 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 205 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 29.500 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

4249/2018 – 11.762,00 kg 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 164 

1 

4253/2018 – 40.214,00 kg 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 205 

10918/2016 – 390,00 Kg 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 250 

BA20140001209 – 220 Kg 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 269 

BA20140001210 – 3.410,55 
Kg 

Engemais Construção e 
locação de Máquinas Eireli. 

Pág – 273 

BA20140001211 – 1.300,00 
Kg 

Engemais Construção e 
locação de Máquinas Eireli. 

Pág – 297 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 100 m³ de 
execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

4249/2018 – 114,92 m³ 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 164 

10 4253/2018 – 830,6 m³ 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 205 

BA20140001211 – 100 m³ 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág – 297 

15 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de 
área executada de 
piso industrial alta 

resistência 

10918/2018 – 720 m² 
Engemais Construção e 

locação de Máquinas Eireli. 
Pág - 250 

2 
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Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos, item obrigatório, 
foi apresentado pelo Consórcio na página 364, atendendo a 

todas fases de execução, desde as informações inicias, 
passando pelo estudo preliminar, projeto básico e 

executivo, cruzando as etapas com as disciplinas exigidas 
pelo contrato: arquitetura, estrutura, instalações prediais.  

20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O Consórcio   cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, 
a partir da página 333, a sua metodologia de execução dos 

projetos executivos e seu plano de trabalho minucioso e 
detalhado. 

20 

17 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de água 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção 
onde o licitante deveria apresentar soluções de 

sustentabilidade para construção nos aspectos economia de 
água, de energia, e outros critérios solicitados no edital, o 

que não foi apresentado pela licitante. Foram enviadas 
pesquisas da internet e foi pedida uma apresentação do 

plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção 
onde o licitante deveria apresentar soluções de 

sustentabilidade para construção nos aspectos economia de 
água, de energia, e outros critérios solicitados no edital, o 

que não foi apresentado pela licitante. Foram enviadas 
pesquisas da internet e foi pedida uma apresentação do 

plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação a 
utilização racional 

de recursos 
durante a obra 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção 
onde o licitante deveria apresentar soluções de 

sustentabilidade para construção nos aspectos economia de 
água, de energia, e outros critérios solicitados no edital, o 

que não foi apresentado pela licitante. Foram enviadas 
pesquisas da internet e foi pedida uma apresentação do 

plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção 
onde o licitante deveria apresentar soluções de 

sustentabilidade para construção nos aspectos economia de 
água, de energia, e outros critérios solicitados no edital, o 

que não foi apresentado pela licitante. Foram enviadas 
pesquisas da internet e foi pedida uma apresentação do 

plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

18 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para 
o planejamento 

da obra 

O Consórcio  atendeu a este item obrigatório, das páginas 
334 a 360, enfocando os itens mínimos tais como a 

descrição dos materiais e métodos para as principais etapas 
da obra, qualidade; organograma etc. 

20 

TOTAL 183 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- CONSÓRCIO CS/GBM. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio CS/GBM, 

passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 



 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, 
obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 
licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em 
língua portuguesa, impressa em papel timbrado da 
licitante, com todas as páginas do corpo principal e de 
seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, 
com assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de 
seu enunciado, constando como data do dia fixado 
para entrega dos envelopes à Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em 
qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para 
cada uma das áreas de projeto indicadas no presente 
Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de 
cada um, conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO EDITAL 

Para o item 5, especialidade Engenheiro 
Mecânico, da Tabela de EQUIPE TÉCNICA 
MÍNIMA PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS 
PROJETOS foi apresentado o profissional 
Georges Jose Barauna Milcent, arquiteto  

com registro no CAU, e a profissional 
Cassia Maria Mota Amorim, Engenheira 

Civil com registro no CREA. Considerando 
que os profissionais possuem experiência 

comprovada em instalação de GLP, 
conforme CAT’s do item 8 da tabela do 
item B , a seguir, e  em climatização e 
exaustão, conforme CAT’s 470/2008. 
Considerando ainda que, conforme 

resolução n° 21 de 5 de Abril de 2012 do 
CAU e decisão normativa n° 32 de 14 de 

Dezembro de 1988 do CREA 
apresentadas pela licitante, os referidos 
profissionais têm permissão para atuar 

na área indicada, serão aceitos os 
profissionais indicados. 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico 
qualificado, no qual os profissionais indicados pela 
licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica, declarem que participarão, a serviço da 
licitante, das fases de planejamento e execução das 
obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE 
AO EDITAL 

 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do 

item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS - 
CAT's APROVADAS 

ATESTADOS 
OPERACIONAIS 

APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

1307/2004 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 44 

20 

1726/2005 – 15.527,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 52 

1481/2009 – 18.220,31m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 63 

BA20110000027 – 14.429,42m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 73 



2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

1221/2005 – 47.200,49m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 100 

20 

1725/2005 – 25.600,00m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 107 

1481/2009 – 15.674,16m³ 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 63 

BA20120002473 – 2.574,67m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 116 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 350 m² de 
projeto estrutural 

em projetos 
validados 
distintos 

102/2017 – 15.189,65m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 130 

20 

1202/2007 – 2.224,27m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 140 

1221/2005 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 100 

1725/2005 – 15.527,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 107 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

1307/2004 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 44 

20 

1726/2005 – 15.527,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 52 

99/2007 – 15.189,65m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 149 

103/2007 – 5.858,59m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 159 

608/2007 – 7.546,99m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 169 

297/2008 – 5.815,48m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 178 

1481/2009 – 18.220,31m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 63 

2884/2010 – 1.890,00m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 183 

BA 20110001324 – 5.488,42m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 188 

BA 20110001599 – 12.972,00m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 197 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados 
distintos 

53/2004 – 1.350 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 208 

20 

914/2004 – 1.200 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 213 

1305/2004 - 300 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 218 

1723/2005 – 1.750 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 225 

1795/2005 – 2.750 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 236 

107/2007 - 112,5 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 247 

604/2007 - 825 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 257 

296/2008 – 2.550 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 266 

1482/2009 – 1.300 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 271 

BA 20110001750 – 1.050 KVA 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 281 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 

658/2001 – 5.035,87m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 305 

20 BA20110000027 – 14.429,42m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 73 

2403/2003 – 6.000,00m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 325 



1798/2005 – 18.873,30m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 331 

172/2006 – 2.224,27m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 342 

469/2008 – 6.113,89m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.610,83m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.197,05m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.019,39m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

99/2007 – 15.189,65m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 149 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 

1798/2005 – 18.873,30m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 331 

20 

608/2007 – 7.546,99m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 169 

469/2008 – 7.610,83m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.197,05m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.019,39m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

99/2007 – 15.189,65m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 149 

1307/2007 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 44 

1726/2005 – 15.527,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 52 

297/2008 – 5.815,48m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 178 

103/2007 – 5.858,59m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 159 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 350 m² de 
projetos validos 

distintos 

469/2008 – 6.113,89m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

20 

469/2008 – 7.610,83m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.197,05m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

469/2008 – 7.019,39m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 358 

1307/2004 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 44 

1726/2005 – 15.527,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 52 

1725/2005 – 15.527,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 107 

470/2008 – 6.113,89m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 435 

470/2008 – 7.610,83m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 435 

470/2008 – 7.197,05m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 435 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 350 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

1307/2004 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 44 
20 

10 
Coordenação dos 

projetos 
A cada 350 m² de 
projetos validados 

1307/2004 – 13.501,24m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 44 
20 



complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

distintos 
1726/2005 – 15.527,24m² 

GBM Engenharia e 
Arquitetura Ltda PG 52 

1481/2009 – 18.220,31m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 63 

BA20120002470 – 16.732,77m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 85 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 350 m² de 
obras executadas 

de prédios 
públicos privados 

470/2008 – 7.197,05m² 
GBM Engenharia e 

Arquitetura Ltda PG 435 
20 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 240 m² de 
forma em 
madeira 

executada 

BA20150000312 – 4.168,80m² 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 477 

10 

333275/2015 – 1.903,39m² 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 488 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 29.500 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

BA 20150000312 – 49.802,47kg 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 477 

5 

333288/2015 – 49.802,47kg 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 535 

3012/2018 – 51.275,24kg 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 550 

333275/2015 – 16.451,70kg 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 488 

333277/2015 – 7.800,50kg 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 510 

BA 20110000255 – 589,50kg 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 577 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 100 m³ de 
execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

BA 20150000312 – 447,09m³ 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 477 

10 333288/2015 - 447,09m³ 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 535 

3012/2018 - 519,89m³ 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 550 

15 
 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de 
área executada de 
piso industrial alta 

resistência 

BA 20150000312 – 1.169,52m² 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 477 

10 333275/2015 - 765,43m² 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 488 

333288/2015 – 1.169,52m² 
CS Construções e 

Empreendimentos Ltda 
PG 535 

16 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O consórcio atendeu este item obrigatório uma vez que o 
fluxograma das atividades foi apresentado da página 609 a 

612. 
20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O consórcio atendeu este item uma vez que o foi informado 
na página 600 que todas as peças gráficas serão elaboradas 

e apresentadas em plataforma CAD. 
20 



17 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de água 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 617 
a 630 atendeu a todos os critérios de economicidade de 

água e energia, fazendo uma economia nos recursos 
naturais. No que diz respeito aos critérios de 

sustentabilidade à edificação em relação à utilização 
racional de recursos durante a obra, a empresa buscou 

minimizar os impactos provocados pela construção, 
utilizando material disponível no local, pouco processados, 
não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de entulho da 

obra. 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 617 
a 630 atendeu a todos os critérios de economicidade de 

água e energia, fazendo uma economia nos recursos 
naturais. No que diz respeito aos critérios de 

sustentabilidade à edificação em relação à utilização 
racional de recursos durante a obra, a empresa buscou 

minimizar os impactos provocados pela construção, 
utilizando material disponível no local, pouco processados, 
não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de entulho da 

obra. 

25 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação a 
utilização racional 

de recursos 
durante a obra 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 617 
a 630 atendeu a todos os critérios de economicidade de 

água e energia, fazendo uma economia nos recursos 
naturais. No que diz respeito aos critérios de 

sustentabilidade à edificação em relação à utilização 
racional de recursos durante a obra, a empresa buscou 

minimizar os impactos provocados pela construção, 
utilizando material disponível no local, pouco processados, 
não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de entulho da 

obra. 

25 

d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

A metodologia apresentada pelo consórcio nas páginas 617 
a 630 atendeu a todos os critérios de economicidade de 

água e energia, fazendo uma economia nos recursos 
naturais. No que diz respeito aos critérios de 

sustentabilidade à edificação em relação à utilização 
racional de recursos durante a obra, a empresa buscou 

minimizar os impactos provocados pela construção, 
utilizando material disponível no local, pouco processados, 
não tóxicos e recicláveis, reduzindo o volume de entulho da 

obra. 

25 

18 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para 
o planejamento 

da obra 

O consórcio atendeu a este item obrigatório nas páginas 
631 a 645. Apresentou um planejamento completo e 

detalhado, com visão geral da obra, com base para todas as 
decisões adequadas para a execução do projeto. 

20 

TOTAL 415 

 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 
- PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Pejota Construções e 

Terraplanagem LTDA, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 
 



Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada 
pelo representante legal da licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em 
língua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as páginas do 
corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com 
assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em 
linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, 
constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto 
indicadas no presente Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de cada 
um, conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem 
que participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento e execução das 
obras. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do 
profissional; 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do 

item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS 
- CAT's APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 350 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 - 350 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 350 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 350 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 350 m² de 
projeto estrutural 

em projetos 
validados 
distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (138) 



17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (146) 

17544/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (78) 

17658/2018 – 18.602,72 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (49) 

17664/2018 – 18.640,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (55) 

17666/2018 – 41.543,16 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (63) 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA em 
projetos elétricos 

validados 
distintos 

17474/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

17475/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (138) 

17478/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (146) 

17544/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (78) 

17658/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (49) 

17664/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (55) 

17666/2018 – 10 kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (63) 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (138) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (146) 

17544/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (78) 

17658/2018 – 18.602,72 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (49) 

17664/2018 – 18.640,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (55) 

17666/2018 – 41.543,16 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (63) 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 350 m² de 
projeto validos 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (138) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (146) 



17544/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (78) 

17658/2018 – 18.602,72 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (49) 

17664/2018 – 18.640,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (55) 

17666/2018 – 41.543,16 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (63) 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 350 m² de 
projetos validos 

distintos 

17477/2018 – 22.609,12 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 
4 

17478/2018 – 24.151,25 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (146) 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 350 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

17488/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (156) 
20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 350 m² de 
projetos validados 

distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (107) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (113) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (121) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (132) 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 350 m² de 
obras executadas 

de prédios 
públicos privados 

17488/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (156) 
20 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 240 m² de 
forma em 
madeira 

executada 

317382/2015 – 6.251,59m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (219) 
10 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 29.500 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

317382/2015 – 67.258,84 
kg 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (219) 

10 

1742/2018 - 264.241,02kg 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (180) 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 100 m³ de 
execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

1742/2018 - 2324,13m³ 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (180) 
10 

15 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 250 m² de 
área executada de 
piso industrial alta 

resistência 

- - 0 

16 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos, item obrigatório, 
foi apresentado pela empresa Pejota Construções e 

Terraplanagem ltda na página 515, atendendo a todas fases 
de execução, desde as informações inicias, passando pelo 
estudo preliminar, projeto básico e executivo, cruzando as 

etapas com as disciplinas exigidas pelo contrato: 
arquitetura, estrutura, instalações prediais. 

20 



Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

A empresa Pejota cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, 
a partir da página 516, a sua metodologia de execução dos 

projetos executivos e seu plano de trabalho minucioso e 
detalhado, abordando inicialmente aspectos normalmente 

existentes em obras públicas; gerenciamento de integração, 
do escopo, do tempo, dos custos, dos risco etc. Através do 
método da engenharia simultânea, discorreu com minúcias 
os processos de elaboração e gestão, defendendo o sistema 

de integração das disciplinas, completando com um 
fluxograma geral de projetos na  página. 

20 

17 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de água 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 517 até a 520, porém didaticamente 

dividido, onde englobou o seu plano de trabalho para os 
critérios de sustentabilidade da edificação tanto durante o 
processo construtivo (fase de execução da obra), quanto o 

período de utilização da edificação pronta. Abordou: 
legislação; economia de água economia de energia elétrica; 
utilização racional dos recursos durante a obra; o tema dos 

resíduos sólidos e abordou a sustentabilidades na 
especificação dos materiais também no texto referente ao 

plano de trabalho para elaboração dos projetos. 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 517 até a 520, porém didaticamente 

dividido, onde englobou o seu plano de trabalho para os 
critérios de sustentabilidade da edificação tanto durante o 
processo construtivo (fase de execução da obra), quanto o 

período de utilização da edificação pronta. Abordou: 
legislação; economia de água economia de energia elétrica; 
utilização racional dos recursos durante a obra; o tema dos 

resíduos sólidos e abordou a sustentabilidades na 
especificação dos materiais também no texto referente ao 

plano de trabalho para elaboração dos projetos. 

25 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
edificação em 

relação a 
utilização racional 

de recursos 
durante a obra 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 517 até a 520, porém didaticamente 

dividido, onde englobou o seu plano de trabalho para os 
critérios de sustentabilidade da edificação tanto durante o 
processo construtivo (fase de execução da obra), quanto o 

período de utilização da edificação pronta. Abordou: 
legislação; economia de água economia de energia elétrica; 
utilização racional dos recursos durante a obra; o tema dos 

resíduos sólidos e abordou a sustentabilidades na 
especificação dos materiais também no texto referente ao 

plano de trabalho para elaboração dos projetos. 

25 

d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade à 
especificação de 

materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, da página 517 até a 520, porém didaticamente 

dividido, onde englobou o seu plano de trabalho para os 
critérios de sustentabilidade da edificação tanto durante o 
processo construtivo (fase de execução da obra), quanto o 

período de utilização da edificação pronta. Abordou: 
legislação; economia de água economia de energia elétrica; 
utilização racional dos recursos durante a obra; o tema dos 

resíduos sólidos e abordou a sustentabilidades na 
especificação dos materiais também no texto referente ao 

plano de trabalho para elaboração dos projetos. 

25 

18 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 

metodologia para 
o planejamento 

da obra 

A empresa atendeu a este item obrigatório, enfocando da 
página 520 a 544 os itens mínimos, tais como planejamento 

com foco nos fatores críticos de sucesso; utilização do 
software MS Project; qualidade; recursos humanos; 

cronograma; orçamento; fluxo de comunicações; 
gerenciamento da obra; metodologia; aquisição de 

materiais; canteiro etc. 

20 

TOTAL 394 



QUESTIONAMENTOS DA ATA 
 
Com relação ao questionamento do consórcio CS/GBM, a qual sinalizou que a empresa PEJOTA CONTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA inseriu na documentação técnica o Cronograma Físico Financeiro da obra, sendo que o 
mesmo deve compor o envelope n°02 – PROPOSTA DE PREÇOS, esclarecemos o que segue: 
 
O licitante apresentou o cronograma físico e financeiro no Envelope n°01 – PROPOSTA TÉCNICA, quando deveria 
apresentar no envelope n°02 – PROPOSTA DE PREÇOS, conforme exigência do item 9.3.5 do edital, descumprindo o 
que foi apresentado no certame. Diante do exposto informamos que a licitante PEJOTA CONTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA foi desclassificada. 
 
Com relação ao questionamento do consórcio CS/GBM, as quais registraram em ata que a empresa PEJOTA 
CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA não apresentou a chancela do CREA e nem a autenticação em alguns 
atestados, esclarecemos o que segue: 
 
Em se tratando em serviços de capacidade técnica operacional será dispensável a exigência do registro da CAT e 
chancela pelo CREA; esta declaração fornecida pelo contratante da obra, pessoa jurídica, atesta a execução de obra ou 
prestação de serviço pela empresa. 
 
Com relação ao questionamento do consórcio CS/GBM, as quais registraram em ata que a empresa PEJOTA 
CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou apenas cópia, sem a autenticação em alguns atestados, 
esclarecemos o que segue: 
 
Os referidos atestados não foram aprovados durante a análise técnica. 
 
Com relação ao questionamento do consórcio CS/GBM, a qual registrou em ata que a empresa PEJOTA CONTRUÇÕES 
E TERRAPLANAGEM LTDA e o consórcio ENGEMAIS-CHASTINET não apresentaram documentação referente à tabela 
padrão de pontuação agrupada por área, tendo como folha de rosto a indicação da área a que se refere à 
documentação e pontuação pretendida pela empresa vinculando os pontos pretendidos com documentação 
apresentada, esclarecemos o que segue: 
 
A ausência da tabela padrão de pontuação agrupada por área não impossibilitou a comissão técnica de analisar a 
documentação do consórcio ENGEMAIS-CHASTINET. Sendo assim, considerando que tal conduta rigorosa ferem os 
princípios da competitividade e da proporcionalidade, a falta da tabela não constitui motivo suficiente para 
desclassificação das propostas. 
 
CONCLUSÃO 
 
Por fim, concluem os engenheiros, membros técnicos Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, DESCLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnicas: 
 

 A empresa Pejota Construções e Terraplanagem LTDA, por não atendimento à pontuação mínima do item 15 
da TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA do edital. 

 
Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, CLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnica: 
 

 O Consórcio Qualy-JCA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 07 do 
edital, obtendo a pontuação de 420 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais; 

 

 O Consórcio Engemais-Chastinet, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 
07 do edital, obtendo a pontuação de 183 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais; 
 

 O Consórcio CS/GBM, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 07 do edital, 
obtendo a pontuação de 415 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais”; 

 
6. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
6.1 Do exposto acima, a Presidente e demais membros da Comissão, após análise do referido relatório e da 
documentação técnica dos licitantes, RESOLVEM:  
 
 
 



 
 
 
6.1.1 Considerar CLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem cumprido a todos os requisitos editalícios referentes 
às propostas técnicas e quanto à pontuação máxima obtida através das Propostas Técnicas, conforme parecer da DIRE 
e documentos acostados aos autos: 
 

 
6.1.2 Considerar DESCLASSIFICADO o licitante a seguir, por não ter cumprido a todos os requisitos editalicios 
referentes à proposta técnica no que se refere aos itens a seguir relacionados do Edital e do Anexo I – Anteprojeto, 
conforme motivos relacionados no parecer técnico da DIRE e da COPEL, podendo ser constatado junto aos 
documentos das propostas técnicas das empresas, acostados aos autos: 
 

LICITANTE DESCLASSIFICADO MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA. 

 Descumprimento ao item 7.2 do Edital. 
O licitante apresentou o Cronograma Físico Financeiro com os 
respectivos valores no Envelope A – Proposta Técnica, quando 
deveria apresentá-lo no Envelope B – Proposta de Preços, 
conforme exigência do item 9.3.5 do edital, descumprindo, desta 
forma, o item 7.2 do edital que estabelece, in verbis: 
  “7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na 
desclassificação do licitante”. 
 
 Por não ter atingido à pontuação mínima do item 15 da 
TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA. 
 
 Descumprimento ao item 7.4.3.5 do Anexo I – Anteprojeto 
por não apresentar a Declaração firmada pelo representante da 
licitante, apresentando-a apenas com o ciente do profissional. 

 
7. SOBRE A FASE RECURSAL/DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS COM AS RESPECTIVAS 
PONTUAÇÕES OBTIDAS E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Aos licitantes participantes foi comunicado em sessão pública, conforme sinalizado em ata, que nos termos do art. 94 
do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 15.2 do edital, a fase recursal é una e ocorrerá somente após a decisão 
de habilitação com a declaração do vencedor, bem como que, nos termos do art. 95, in verbis:  
 
“Art. 95 - O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação 
deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação 
com registro em ata pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, sob pena de preclusão”.  
 
Desta forma, considerando que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas e das Propostas de Preços, bem 
como da habilitação do vencedor serão encaminhados para divulgação no Diário Oficial do Município – DOM, os 
licitantes serão notificados acerca do prazo para apresentar documento contendo a manifestação motivada, sob pena 
de preclusão, nos termos do art. 95 do Decreto Municipal nº 24.868/2014. 
 
Informou ainda que, a data da sessão pública para abertura dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS dos 
licitantes classificados nas propostas técnicas, que ficaram lacrados e vistados em poder da Comissão, será divulgada 
no Diário Oficial do Município – DOM, Diário Oficial da União – DOU e Jornal de grande circulação. 
  
 
 
 
 
 
 
 

LICITANTES CLASSIFICADOS 
 

             PONTUAÇÃO 
             MÁXIMA OBTIDA 

CONSÓRCIO QUALY - JCA                        420 

CONSÓRCIO CS/GBM                        415 

CONSÓRCIO ENGEMAIS - CHASTINET                        183 



 
Do exposto, será enviado o Resultado do Julgamento das Propostas Técnicas de acordo com o quanto sinalizado no 
presente relatório, para publicação no Diário Oficial do Município – DOM com a convocação dos participantes para a 
sessão pública de abertura dos Envelopes B – Propostas de Preços dos licitantes classificados nas Propostas Técnicas. 
 
Em, 25 de julho de 2018. 
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