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EDITAL 
DADOS DO EDITAL 
Salvador, 07 de novembro de 2014 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL N° 023/2014 
SERVIÇO e OBRA 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
4867/2014 

II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 
05/01/2015 às 09h00m (horário local) 
 

III – LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Secretaria Municipal da Educação - SMED 
Rua Boa Vista de Brotas s/n - Parque Solar Boa Vista – Anexo 2 - Sala da COMISSÃO, Engenho Velho de Brotas.  
CEP: 40.240.640 

IV – OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos para 

Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia, e Execução da obra de reconstrução 

da Escola Municipal de Paripe da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada 

previsto na lei Nº 12.462/2011, conforme especificado no anexo 1 - Anteprojeto do edital. 

V – PRAZOS: 
Execução dos Serviços: 330 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço, sendo: 

 90 (noventa) dias para a elaboração dos projetos básico e executivo da obra de reconstrução da Escola 

Municipal de Paripe SMED; 

 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução da obra de reconstrução da Escola Municipal de Paripe 

SMED. 

Vigência do Contrato: 390 dias, contados a partir da assinatura do contrato. 

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 12.361.009.1126, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Fonte 001. 

VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados, serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, 
de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado, mediante a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal/fatura 
devidamente atestada(s), acompanhados dos demais documentos comprobatórios de cumprimento das 
obrigações 

VIII – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
Rua do Tupi, 111 – Paripe – Salvador-BA 

IX – ANEXOS: 
Anexo 1 – ANTEPROJETO; Anexo 1.1 – CARDENO DE ESCOPO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO  BÁSICO E 
EXECUTIVO DE ENGENHARIA, BEM COMO EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
PARIPE;  Anexo 2 – PLANILHA SINTÉTICA (Projeto, Execução da Obra e Equipamentos), PEÇAS GRÁFICAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS; CRONOGRAMA FÍSICO; E PLANTAS (Serão disponibilizados junto à Comissão); Anexo 3 - 
Minuta do Contrato; Anexo 4 – MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS; Anexo 5 – 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; Anexo 6 – 
MODELO DE PROCURAÇÃO; Anexo 7 – MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR; Anexo 8 - DECLARAÇÃO 
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; Anexo 9 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 

 X – PREÇO DE REFERÊNCIA: ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA – SIGILOSA  
 O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela administração pública, com base nos 

parâmetros previstos no art. 9º, § 2º, inciso II da Lei nº 12.462/2011. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SMED, através da COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO, criada 
pelo Decreto Municipal 25.275/2014, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidas 
propostas de preços, propostas técnicas e documentos de habilitação para a licitação na modalidade descrita 
acima, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e anexos. 
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1 REGÊNCIA LEGAL 
 
1.1 Lei Federal  - 12.462/11; 
1.2  Lei Federal - 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 
1.3 Decreto Federal – 7581/2011 ; 
1.4 Decreto Federal – 8080/2013 
1.5 Lei Complementar 123/06; 
1.6 Decreto Municipal – 24868/2014   
 
2. 

FORMA DE EXECUÇÃO FORMA DE CONTRATAÇÃO MODO DE DISPUTA TIPO - CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

RDC – PRESENCIAL CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA 

FECHADO TÉCNICA E PREÇO 

 
3 OBJETO 
 
3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital. 
 
4 DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 
 
4.1 Data e horário indicados no campo II – Dados do Edital. 
 
4.2 Local indicado no campo III – Dados do Edital. 
 
4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitação, poderão ser feitos à Comissão, em até 48 horas antes do 
certame, através dos telefones (71) 2202-3098/3058, telefax (71)2202-3097, e ou e-mail: 
licitação.smed@gmail.com,  no horário de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00h. 
 
5.CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar desta licitação, licitantes do ramo pertinente ao objeto da licitação que atendam a todas as 
exigências contidas neste edital; 

 
5.2 No caso de Consórcios de empresas, conforme estabelecido  a seguir, e nos termos do Art. 106 do Decreto 
Municipal 24.868/2014:  

 
    5.2.1 será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, devendo ser apresentada a 

comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, 
sendo a líder, necessariamente empresa de CONSTRUÇÃO CIVIL atendidas as condições estabelecidas neste Edital; 
 
5.2.2 fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um  consórcio ou isoladamente, bem 
como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio; 
 
5.2.3 a pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela  inexistência de fatos que possam 
impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem 
apresentados; 
 
5.2.4 as pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos 
exigidos neste edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, a  qual obrigatoriamente precisa ser empresa 
brasileira, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada 
bem como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação, prevista tanto no compromisso 
quanto no contrato a ser celebrado pelo consórcio; 

mailto:licitação.smed@gmail.com
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5.2.4.1 vale ainda para os consórcios, para efeito de qualificação técnica, a ser observado pela comissão, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, bem como, que seja observado o quanto exigido para a qualificação econômica financeira 
consoante o disposto neste edital.  
 

5.2.5 o prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, 
até sua aceitação definitiva; 
 
5.2.6 os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do 
consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela COMISSÃO ; 
 
5.2.7 os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins 
do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus 
integrantes; 
 
5.2.8 os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta 
licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em 
cada uma das empresas. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de 
responsabilidade solidária, as condições estabelecidas neste Edital.  
 
5.3 A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade do licitante dar-se-á na fase de 
Habilitação. 
 
5.4 A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste 
Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes. 
 
5.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 
 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Salvador; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial; 
d) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
e) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
f) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual 
o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
 
6 CREDENCIAMENTO 
 
6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial. 
 
6.1.1 Entende-se por documento de credenciamento: 
 
a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietária, sócia, dirigente ou 
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
b) Procuração ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da licitante. 
 
6.1.2 O documento mencionado no item acima deverá dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intenção 
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante 
todos os atos pertinentes ao procedimento, e desde que seja com firma reconhecida. 
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6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais ou por qualquer 
processo de cópia autenticada, ou pelos membros da comissão, mediante apresentação dos originais, no prazo de 
até 48 horas antes da abertura do certame. 
 
6.1.4 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
6.1.5 O representante legal que não se credenciar perante o presidente da Comissão ficará impedido de 
representar a empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, 02 – 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA e 03 -  DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
6.2 Os licitantes deverão apresentar juntamente com a credencial Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta, em atenção à Portaria nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça, bem como Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, se for ocaso, conforme modelos anexos. 
 
6.2.1 Nos termos do Decreto n. 24.868/2014, art. 59, §2º - Os licitantes que se enquandrem como ME ou EPP e 
que desejem obter o tratamento diferenciado e simplificado da Lei Complementar nº 123/06, deverão se inscrever 
previamente no cadastro unificado de pessoas físicas e jurídicas do Municipio de Salvador de que trata o decreto 
14.887/2004 e demais normas regulamentares, e apresentarem esse cadastro junto aos documentos de 
credenciamento.  
 
6.3 Deverão ainda apresentar nessa fase a Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação conforme 
modelo anexo.  
 
6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação dos licitantes retardatários, salvo se 
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar 
consignada na Ata da Sessão. 
 
7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1 A Proposta de Preços, Proposta Técnica e os documentos de Habilitação, depois de ordenados na seqüência 
estabelecida neste edital, serão apresentados em 03 (três) envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter 
no anverso: 
 

ENVELOPE “01” – 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

ENVELOPE “02” – 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

ENVELOPE “03” – 
DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO 

Razão Social da empresa 
com CNPJ 

Razão Social da empresa com 
CNPJ 

       Razão Social da empresa com  
       CNPJ 

Número da licitação  
Objeto 
 

Número da licitação 
Objeto 
 

       Número da licitação 
       Objeto 
        

7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na inabilitação/desclassificação do licitante. 
 
8. DA ORGANIZAÇÃO DO ENVELOPE “01” DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 
8.1. Todas as folhas que compõem a PROPOSTA DE PREÇOS, contidas no ENVELOPE 1, deverão estar 
encadernadas, rubricadas pelo representante legal do licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à 
última, de modo a refletir o seu número exato; 
 
8.1.1 A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo 
representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura dos respectivos ENVELOPES, nos 
termos do presente Edital. 
 
8.2 A inversão de qualquer documento dos envelopes, acarretará a exclusão sumária da licitante do certame; 
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8.3  Os elementos do Envelope “01” ficam dispensados de autenticação e deverão ser apresentados em mídia e 
impressos em papel timbrado, tendo-se ciência de que terá validade o documento impresso, preenchidos por 
meio mecânico ou informatizado, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas e/ou rasuras, contendo 
todos os documentos a seguir relacionados: 
 
8.3.1 Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal do 
licitante, com preços globais em Real, para os serviços, e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão, conforme Modelo do Anexo 4 – CARTA DE 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS; 
 
8.3.2 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo do Anexo 8 - DECLARAÇÃO DE 
ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
 
8.3.3 A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 
taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços. 
 
8.3.4 A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e 
matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à 
eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 
 
8.3.5 É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou 
não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados 
interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras 
correlatas. 
 
8.3.6 Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, especialmente no Anexo 3 – 
MINUTA DO CONTRATO, a licitante deverá considerar no seu preço proposto que a fiscalização do Contrato estará 
sediada pela CERE – Coordenadoria de Estruturaçao da Rede Fisica Escolar da Secretaria Municipal da Educação do 
Municipio. 
 
8.3.7 Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, devendo a empresa indicada 
pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos nos incisos 49, §§ 
1º e 2º do Decreto Municipal 24.868/2014, e condições estipuladas no anteprojeto deste Edital; 
 
8.3.8 É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços considerados para efeito 
de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional; 
 
8.3.8.1 a subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante a SMED 
quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 
 
8.3.9 O valor máximo (preço global) que a SMED admite pagar para a execução dos serviços e obras objeto desta 
licitação é o valor global estimado pela CERE, a ser divulgado no encerramento deste certame ou seja, após a 
adjudicação do objeto, com a devida homologação, nos termos do art. 48 do Decreto Municipal nº 24.868/2014. 
 
8.3.10 A Carta de Apresentação da Proposta, que poderá ser feita conforme modelo anexo, contendo: 
 
a) Planilha orçamentária sintética (descrição: projetos complementares, execuão da obra, equipamentos e 
materiais, conforme modelo anexo; 
 
b) Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 dias contados da entrega das mesmas; 
 
c) Prazo de execução do serviço de 330 dias, a partir da emissão da ordem de serviço e de acordo ao cronograma 
físico da obra, sendo: 

 90 (noventa) dias para a elaboração dos projetos básico e executivo da obra de reconstrução da Escola 

Municipal de Paripe da SMED; 
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 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução da obra de reconstrução da Escola Municipal de Paripe 

SMED. 

 
d) Dados para assinatura do contrato; 
 
e) Cronograma Físico; 
 
8.4 No orçamento completo entende-se que:  
 
8.4.1 A licitante deverá considerar incluído nos valores propostos os custos relativos a todos os serviços 
preliminares, complementares, ou provisórios necessários a perfeita execução do serviço e da obra, e todos os 
custos relativos a mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e 
trabalhistas, as contribuições fiscais, taxas, tributos, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras 
necessárias e que possam influir na total execução dos serviços, objeto licitado. 
 
8.4.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
8.4.3 Os preços são fixos e somente reajustáveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e serviços 
necessários à execução do objeto desta licitação. 
 
8.4.4 A planilha orçamentária sintética a ser apresentada pela licitante, já deverá trazer incluso todos os custos, os 
quais devem incidir sobre todos os itens apontados. A possível não indicação na planilha orçamentária, de 
qualquer destes custos, necessários para a execução dos serviços de cada item, conforme projetado, significará 
tacitamente que o seu custo estará diluído pelos demais itens componentes, itens estes julgados necessários e 
suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação. 
 
8.4.5 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha de preços deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
8.4.6 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra 
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas 
formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão, subsidiada pelo setor técnico. 
 
8.5 O cronograma Físico deverá: 
 
8.5.1 Ser ilustrado por meio de representação gráfica, contendo necessariamente os prazos parciais, e percentuais 
para todos os serviços, conforme modelo anexo; 
 
8.5.2 Expressar os prazos a contar do início dos serviços, devendo coincidir a data da conclusão do último deles 
com a expiração do prazo contratual. 
 
8.5.3 Conter tantos prazos parciais quantos forem os itens neles referidos. 
 
8.5.4 Ser elaborado de forma bem criteriosa, pois servirá de base para o controle interno da CERE em relação a 
execução dos serviços de gerenciamento e fiscalização, e aos pagamentos das medições mensais. 
 
8.5.4.1 Segundo os critérios da legislação, Art. 40, XIII da Lei Geral, tem-se por observado, pelo setor técnico 
competente, CERE/SMED, os limites para pagamento de instalação e mobilização de obra ou serviço, que é previso 
em separado da obra. 
 
8.5.5 Apresentar a previsão de execução com cada uma das etapas do serviço, de forma a possibilitar uma análise 
preliminar da evolução física do mesmo. Devendo, ainda, conter o percentual mensal de execução dos serviços  
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8.6 A falta de indicação, na Proposta de Preço, dos prazos de validade da proposta e execução do serviço, implicará 
na aceitação das condições deste Edital. 
 
8.7 A Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não 
considerados nos preços. 
 
8.8 As Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que ofereçam vantagens não previstas 
neste Edital, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes, não serão aceitas 
 
8.9 A planilha e cronograma deverão ser assinados por profissional habilitado com o número da inscrição no CREA 
e demais exigências contidas na Lei 5.194/66. 
 
9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
9.1 A  Comissão junto com a equipe técnica designada, e ou já integrante desta, julgará as propostas de preços e 
classificará os licitantes pelo tipo MELHOR TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos neste edital. 
 
9.1.1 O critério de julgamento será o de técnica e preço, após constatado o atendimento a todas as exigências 
editalícias, e devidamente fundamentado no parecer de análise do setor técnico. 
 
9.2 FASE 1 - Abertura e Análise dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 
 
9.3 Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS conforme carta de apresentação da 
proposta de preços em conformidade com o Modelo do Anexo 4 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PREÇOS; 
 
9.4 Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as se for o caso, da 
seguinte forma: 
 
9.5 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
 
9.6 Após o encerramento da fase de apresentação das propostas, a COMISSÃO classificará as PROPOSTAS DE 
PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade (do menor preço para o maior). 
 
9.7 A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da 
licitação em questão. 
 
9.8 A COMISSÃO reservadamente, verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em 
relação ao orçamento previamente estimado para a contratação; 
 
9.8.1 Quando a proposta do 1º classificado estiver acima do orçamento estimado, a comissão poderá negociar com 
o licitante condições mais vantajosas. 
 
9.8.1.1 A negociação de que trata o subitem acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação, quando o 1º colocado após a negociação for desclassificado por sua proposta permanecer superior 
ao orçamento estimado. 
 
9.8.2 Encerrada a etapa competitiva poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento 
estimado que estiver abaixo dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de 
reelaboração da planilha com adequação dos valores. 
 
9.10 PREFERÊNCIA E DESEMPATE – Para fins de aplicação do quanto reza os Arts. 81 e 82 e seus parágrafos do 
Decreto Municipal 24.868/2014 frente à preferência de contratação de ME e EPP e desempate entre as empresas 
nessas condições e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor 
apresentado, será aplicado o procedimento definido no item 12 – procedimento licitatório deste edital. 
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9.11 Encerrada a abertura das propostas, a COMISSÃO, por via do amparo dos técnicos competentes, ordenará 
todas as PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade e aguardará a abertura e julgamento da 
proposta técnica para que seja conhecida a licitante melhor classificada. 
 
9.12 Quando da análise da proposta mais vantajosa, e em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos 
documentos, a COMISSÃO, por via dos técnicos competentes, entendendo que pode proceder a correção, situação 
em que se verificará se o vício é pontual, e não compromete o julgamento das propostas bem como a isonomia 
entre os participantes, procederá as correções da seguinte forma: 
 
9.12.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
 
9.12.2 No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade, bem como observando-se o valor global 
informado o qual não pode ser majorado; 
 
9.12.3 No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas, observando-se o 
mesmo parâmetro acima relativo ao valor global da proposta; 
 
9.12.4 O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO por via dos técnicos da Comissão, em 
conformidade com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor 
resultante consistirá no preço-corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
9.12.5 A COMISSÃO, juntamente com os técnicos competentes, reservadamente verificará a conformidade do 
preço global da proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua 
adequação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, mediante decisão 
motivada, daquela que: 
 
9.12.5.1 Contenha vícios insanáveis; 
 
9.12.5.2 Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório; 
 
9.12.5.3 Apresente preços manifestamente inexequíveis ou que permaneçam após a negociação, com valores 
acima do orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 
7.581/2011; 
 
9.12.5.4 Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CERE; 
 
9.12.5.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanáveis; 
 
9.12.5.6 Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra 
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
9.12.5.7 As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital. 
 
9.12.5.8 Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores à 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento 
previamente estimado pela CERE; 

 
b) valor do orçamento previamente estimado pela CERE. 

 
9.12.6 A COMISSÃO, por via de solicitação dos técnicos competentes promoverá diligência de forma a conferir 

ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 
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9.12.7 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo 
licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja 
expressa na proposta. 
 
9.12.8 Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a SMED admite pagar para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado pela CERE, a ser divulgado nos 
termos do decreto municipal regente, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério; 
 
9.12.8.1 Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço do primeiro 
colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do 
orçamento previamente estimado. 
 
9.12.9 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, a Proposta será desclassificada; 
 
9.13 Para efeito de pontuação para a PROPOSTA DE PREÇOS da LICITANTE, serão adotados os critérios de avaliação 
a seguir: 
 
9.13.1 Será atribuída pela COMISSÃO, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PREÇOS” (NPP), que poderá 
variar de 0 (zero) a 720 (setecentos e vinte) pontos. 
 
9.13.2 Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a regra básica de que a proposta 
que apresentar o menor valor obterá a melhor nota, conforme Equação abaixo: 

P

MPVO
NPF

*720
    

Onde: 
NPF  = Nota da Proposta de Preço 
MPVO  = Menor Preço Válido Ofertado 
P  = Valor da Proposta em Exame 
 
Observação: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante à norma da ABNT NBR 
5891/1977 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
 
10. DO ENVELOPE “02” - PROPOSTA TÉCNICA 
 
10.1 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
10.1.1 A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com 

todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na 

última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a 

exata compreensão de seu enunciado, constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão 

Especial de Licitação. 

 

10.1.2 A documentação que será utilizada para a pontuação técnica da licitante, deverá ser apresentada em 

envelope (Nº. 02), fechado ou lacrado com o título: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 
CNPJ nº 
DIA XX DE XXXXX DE 2014. 
HORA: 9h (nove horas – Horário de Brasília-DF) 
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(LOCAL DA APRESENTAÇÃO) 
RDC CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº  000/2014 
HORA: 9h (nove horas – Horário de Brasília-DF) 
(LOCAL DA APRESENTAÇÃO) 
RDC CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº  000/2014 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA  

 
10.1.3 A proposta técnica para o planejamento e execução das obras deverá conter: 

 

10.1.3.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 

licitante; 

 

10.1.3.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

 

10.1.3.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto e de execução de obras 

indicadas no presente edital – Termo de Referência, com indicação, obrigatória, da função de cada um.  

 

10.1.3.4 Para efeitos de julgamento e atribuição de pontuação técnica às equipes, um mesmo profissional, se for o 

caso, poderá acumular responsabilidade técnica e/ou participação em mais de uma equipe; 

 

10.1.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para 

fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, das fases de 

planejamento e execução das obras. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente 

do profissional;  

 
10.1.3.6 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 

deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.  

 

10.1.3.7 A pontuação técnica será apurada mediante análise e comprovação de: 

 

10.1.3.7.1 Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverá comprovar conhecimento técnico das Normas de 

acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicação em edificações, bem como todos 

conhecimentos técnicos necessários para elaborar os demais projetos necessários para execução da obra. 

 

10.1.3.7.2 Metodologia (MT): A empresa deverá comprovar que será capaz de atender a demanda do 

CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que será implantada. Para o planejamento da obra, a 

licitante deverá abordar os seguintes temas: Apresentação detalhada do planejamento da obra, metodologia e 

suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsão de tempo para execução de cada 

um dos serviços. 

 
10.1.3.7.3 Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverá apresentar sua estrutura organizacional, a 

infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa 

como forma de demonstrar que será capaz de atender a demanda da Contratante. 

 
10.1.3.7.4 Experiência da Equipe Técnica (ETT):  Comprovação em nome de cada um dos profissionais de nível 

superior da Equipe Técnica Mínima da Licitante comprovando que tem experiência para desempenhar atividade 

pertinente e compatível com as características objeto desta licitação através da apresentação de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da LICITANTE, devidamente registrado no 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

Secretaria Municipal da Educação – SMED 
Comissão Especial Mista de Licitação 

 

11 

 

CREA e/ou  CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou  CAU, que comprove 

a execução de serviços e projetos com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, os quais 

se consideram as parcelas de maior relevância os projetos e serviços listados abaixo para os quais a LICITANTE 

deverá comprovar qualificação para todos os itens a seguir: 

 
10.1.3.7.4.1 Área 1: Projeto Executivo de arquitetura: Serão considerados Atestados/CAT de projetos para 

edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para prédios públicos ou privados. 

 

10.1.3.7.4.2 Área 2: Projeto de Paisagismo: Serão considerados os Atestados/CAT de projetos com no mínimo 

1.000m², para qualquer finalidade e que tiverem projetos de paisagismo. 

 
10.1.3.7.4.3 Área 3: Projeto de Fundações e Superestrutura em Concreto Armado e/ou em Aço: Serão considerados 

Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações que utilizaram no mínimo 200m³ de concreto 

estrutural, ou 300 toneladas de aço estrutural ou 1.000m² de área construída em edificações para qualquer 

finalidade. 

 
10.1.3.7.4.4 Área 4: Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Serão considerados Atestados/CAT de projetos 
desenvolvidos para edificações com pelo menos 1.000 m² de área construída para qualquer finalidade. 

 
10.1.3.7.4.5 Área 5: Projeto de Instalações Elétricas: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos 
para instalações elétricas com no mínimo 75KVA de carga instalada para qualquer finalidade; 
 
10.1.3.7.4.6 Área 6: Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Comunicação de Dados: Serão considerados 
Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para redes estruturadas de telefonia e comunicação de dados com no 
mínimo 10 ponto des para qualquer finalidade; 
 
10.1.3.7.4.7 Área 7: Projeto de Instalações de Detecção, Proteção e Combate a Incêndio: Serão considerados 
Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para 
qualquer finalidade. 

 
10.1.3.7.4.8 Área 8: Projeto de Climatização Artificial: Serão considerados Atestados/CAT de projetos 
desenvolvidos para instalações de ar condicionado central, com carga térmica total instalada não inferior a 10TR 
em edificações para qualquer finalidade. 
Obs.: Não serão aceitos projetos que para o cômputo da carga térmica mínima acima mencionada inclua aparelhos 
de ar condicionado de janela. 

 
10.1.3.7.4.9 Área 9: Projeto de Instalações de GLP: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos 

para edificações com pelo menos 1.000 m² de área construída para qualquer finalidade. 

 

10.1.3.7.4.10 Área 10: Projetos de Desempenho Acústico, Conforto Ambiental e Sonorização: Serão considerados 

Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para 

qualquer finalidade. 

 
10.1.3.7.4.11 Área 11: Projetos de Segurança Patrimonial (CFTV): Serão considerados Atestados/CAT de projetos 

desenvolvidos para edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para qualquer finalidade. 

 
10.1.3.7.4.12 Área 12: Elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas: Serão considerados 

Atestados/CAT de orçamentos desenvolvidos para edificações públicas de edificações com no mínimo 1.000 m² de 

área construída. 

 
10.1.3.7.4.13 Área 13: Coordenação dos projetos complementares de arquitetura e engenharia: Serão consideradas 

Atestados/CAT de coordenação de projetos de edificações para qualquer finalidade com no mínimo 1.000 m² de 
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área construída e que contenha no mesmo Atestado/CAT a coordenação de projetos de arquitetura, estrutura, 

fundação, inst. hidráulicas, inst. sanitárias, inst. combate a incêndio, inst. elétricas, inst. cabeamento estruturado, 

inst. CFTV e orçamento. 

 
10.1.3.7.4.14 Área 14: Experiência na Execução de obras: Serão consideradas Atestados/CAT de execução de obras 

de edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para prédios públicos ou privados. 

 
10.1.4 Para a pontuação do Plano de Trabalho, deverão ser considerados os seguintes critérios: 

 
10.1.4.1 Para a metodologia para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante 

deverá abordar os seguintes temas: 

 

10.1.4.2 Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como será 

coordenada a elaboração dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas especialidades de 

arquitetura e engenharia envolvidas. 

 
10.1.4.3 Indicar plataforma de programa que será utilizada para a elaboração dos projetos executivos de 

arquitetura e engenharia: CAD ou BIM.  

 

10.1.4.3.1 Se for utilizada a plataforma BIM, deverá ser apresentado acervo técnico de toda a equipe 

comprovando a elaboração de projetos executivos de todas as especialidades utilizando esse programa, ou a 

indicação da contratação de um consultor para a utilização dessa plataforma. Nesse último caso, deverão ser 

apresentados currículo e acervo técnico desse profissional que comprovem a experiência do mesmo na utilização 

da plataforma BIM em projetos executivos de arquitetura e engenharia. 

 

10.1.4.4 Para a metodologia do planejamento da obra, a licitante deverá abordar os seguintes temas: 

 

10.1.4.4.1 Apresentação detalhada do planejamento da obra, conforme modelo constante no Anexo 02, e 

instruções para preenchimento do mesmo no documento Anteprojeto / Termo de Referência, presente no Anexo 

01. 

 

10.1.4.4.2 Deverá ser detalhada a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe, 

equipamentos e a previsão de tempo para execução de cada um dos serviços. 

 

10.1.4.4.3 Se for utilizada a plataforma BIM como uma das ferramentas da metodologia para o planejamento da 

obra, deverá ser apresentado acervo técnico do profissional responsável por tal atividade que comprove a 

experiência na utilização desse programa para esse fim, ou a indicação da contratação de um consultor para a 

utilização dessa plataforma. Nesse último caso, deverão ser apresentados currículo e acervo técnico desse 

profissional que comprovem a experiência do mesmo na utilização da plataforma BIM em planejamento de obra. 

 

10.1.4.4.4 Para a adoção de critérios de sustentabilidade para a edificação, deverão ser descritos, de forma 

detalhada, como a licitante irá incorporar equipamentos, soluções técnicas e/ou selos de certificação ambiental à 

edificação construída. Para isso, deverão ser indicadas soluções de sustentabilidade subdivididas pelos seguintes 

temas:  

 

10.1.4.4.1 Economia de água: indicar soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos e/ou 

experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução indicada; 
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10.1.4.4.2 Economia de energia: indicar soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos 

e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução 

indicada; 

 

10.1.4.4.3 Utilização racional de recursos durante a obra: indicar soluções técnicas a serem adotadas e 

demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação 

nacional, a eficiência da solução indicada; 

 

10.1.4.4.4 Especificação de materiais e serviços que tenham menor custo de manutenção da edificação: indicar 

soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências consolidadas, 

publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução indicada. 

 

10.1.5 A documentação exigida e especificada para a Proposta Técnica deverá ser organizada e agrupada por área 

para pontuação, conforme TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA a seguir, tendo como folha 

de rosto a indicação da área a que se refere a documentação, e a pontuação pretendida pela empresa, vinculando 

os pontos pretendidos com a documentação apresentada, além do preenchimento da TABELA DE PONTUAÇÃO DA 

PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE, conforme modelo a seguir apresentado. 
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TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL 

 Projetos (Áreas) 
Parâmetros para 

pontuação do item 

Pontuação 
correspondent

e 

Pontuação 
mínima 
exigida 

Pontuação máxima 
admitida 

1 
Área 1: 

Projeto Executivo de Arquitetura 

A cada 1.000 m² de 

projetos validados 

distintos 

5 (cinco) 5 (cinco) 100 (cem) 

2 Área 2: Projeto de Paisagismo 

A cada 1.000 m² de 

projetos validados 

distintos 

1 (um) 1 (um) 10 (dez) 

3 

Área 3: Projeto de Fundações e 

Superestrutura em Concreto Armado e/ou 

em Aço: 

A cada 1.000 m² de 

projeto estrutural em 

projetos validados 

distintos 

5 (cinco) 5 (cinco) 100 (cem) 

4 
Área 4: Projeto de Instalações Hidráulicas 

e Sanitárias: 

A cada 1.000 m² de 

projetos validados 

distintos 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

5 Área 5: Projeto de Instalações Elétricas: 

A cada 75 KVA em 

projetos elétricos 

validados distintos 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

6 
Área 6: Projeto de Telefonia e Rede 

Estruturada de Comunicação de Dados: 

A cada 10 pontos de 

rede estruturada de 

comunicação de dados 

em projetos validados 

distintos 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

7 
Área 7: Projeto de Instalações de 

Detecção, Proteção e Combate a Incêndio: 

A cada 1.000 m² de 

projetos validados 

distintos 

1 (um) 1 (um) 10 (dez) 

8 Área 8: Projeto de Climatização Artificial: 

A cada 10TR em 

projetos validados 

distintos 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

9 
Área 9: Projeto de Instalações de GLP e/ou 

gases especiais 

A cada 1.000 m² de 

projetos validados 

distintos 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

10 

Área 10: Projetos de Desempenho 

Acústico, Conforto Ambiental e 

Sonorização: 

A cada 1.000 m² de 

projetos validados 

distintos 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

11 
Área 11: Projeto de Segurança Patrimonial 

(CFTV) 

A cada 1.000 m² de 

elaboração de 

planilhas 

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

12 

Área 12: Elaboração de planilhas 

orçamentárias detalhadas de obras 

públicas 

A cada 1.000 m² de 

elaboração de 

planilhas 

orçamentárias 

detalhadas de obras 

públicas  

2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

13 Área 13: Coordenação dos projetos A cada 1.000 m² de 5 (cinco) 5 (cinco) 100 (cem) 
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complementares de arquitetura e 

engenharia 

coordenação de 

projetos validados 

distintos 

14 Área 14: Experiência na execução de obras 

A cada 1.000 m² de 

obras executadas de 

prédios públicos ou 

privados.  

1 (um) 1 (um) 10 (dez) 

15 

Plano de Trabalho: Metodologia para a 

elaboração dos projetos executivos de 

arquitetura e engenharia 

a) Fluxograma 

das atividades 
20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte) 

b) Elaboração 

dos projetos 

executivos de 

arquitetura e 

engenharia na 

plataforma CAD 

20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte) 

c) Elaboração 

dos projetos 

executivos de 

arquitetura e 

engenharia na 

plataforma BIM 

40 (quarenta) 0 (zero) 40 (quarenta) 

16 
Plano de Trabalho: Metodologia para o 

planejamento da obra 

d) Apresentação 

da metodologia para o 

planejamento da obra 

20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte) 

e) Apresentação 

da metodologia para o 

planejamento da obra, 

utilizando como uma 

das ferramentas a 

plataforma BIM 

40 (quarenta) 0 (zero) 40 (quarenta) 

17 
Plano de Trabalho: Adoção de critérios de 

sustentabilidade à edificação 

f) Apresentação 

de critérios de 

sustentabilidade à 

edificação em relação 

à economia de água 

25 (vinte e 

cinco) 
0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

g) Apresentação 

de critérios de 

sustentabilidade à 

edificação em relação 

à economia de energia 

25 (vinte e 

cinco) 
0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

h) Apresentação 

de critérios de 

sustentabilidade à 

edificação em relação 

a utilização racional de 

recursos durante a 

obra 

25 (vinte e 

cinco) 
0 (zero) 25 (vinte e cinco) 
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i) Apresentação 

de critérios de 

sustentabilidade à 

especificação de 

materiais e serviços 

que tenham menor 

custo de manutenção 

da edificação 

25 (vinte e 

cinco) 
0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

TOTAL 
72 (setenta e 

dois) 

720 (setecentos e 

vinte) 

 

10.2 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

10.2.1 O critério de julgamento utilizado pela licitação será “Técnica e Preço”, sendo o cálculo da “Nota Final” das 

licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Preços, conforme 

a fórmula abaixo transcrita:  

 

NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPF) 
onde: 
NF - Nota Final da licitante  
NT - Nota da Proposta Técnica da licitante  
NPF - Nota final para o preço da licitante 

 
10.2.2 O cálculo das Notas das Propostas Técnica e de Preço das licitantes será realizado em conformidade com o 
disposto no Edital. 
 
10.2.2.1 Quando da análise dessa fase (proposta técnica e preço), os membros da comissão especial que detém conhecimento 
técnico para julgar essses envelopes, qual seja, engenheiros, deverão emitir decisão motivada para cada pontuação ofertada no 
julgamento dos quesitos técnicos relativos a proposta de cada licitante. 
 
10.2.2.1.1 Caso esses membros não reduzam, quando da sessão, a termo, a aludida motivação, prevista no subitem acima, 
relativo ao seu julgamento técnico, estes deverão apresentar de modo apartado parecer técnico trazendo as motivações que 
determinará a pontuação angariada pelos licitantes, o que fará parte integrante do processo.   

 
10.2.3 A adoção da fórmula de média ponderada na proporção indicada tem como fundamento os seguintes 
motivos: 
 
10.2.3.1 O objeto a ser licitado abrange a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, atividade 
predominantemente intelectual; e a execução da obra, atividade que envolve a gestão do processo e as técnicas 
construtivas.  
 
10.2.3.2 As atividades de cunho intelectual para a execução do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do 
empreendimento, equivalem a, no máximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado. 
 
10.2.3.3 A experiência da SMED em licitações de técnica e preço para a contratação de empresa para a elaboração 
de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades exclusivamente de cunho intelectual, 
demonstra que as empresas vencedoras são aquelas que obtiveram pontuação máxima nos critérios técnicos, 
mesmo com propostas de preço superiores às demais licitantes, pois os pesos utilizados favoreciam as notas das 
propostas técnicas. 
 
10.2.4 Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Público, a SMED decide adotar pesos 
iguais para as propostas de técnica e preço, pois considera que a adoção de pesos diferenciados, a favor da 
técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados às atividades de elaboração dos projetos executivos e a 
execução da obra, tornando a licitação economicamente prejudicial aos cofres públicos.  
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10.2.5 Por outro lado, a adoção de pesos diferenciados a favor do preço prejudicaria em demasia a escolha da 
licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual e capaz para propor e 
executar inovações tecnológicas no cumprimento do objeto. 
 
11. ENVELOPE 03 – HABILITAÇÃO 
 
11.1 Os elementos do envelope 3 deverão, preferencialmente, apresentar índice relacionando todos os 
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relação a seguir: 
 
11.1.1 Habilitação Jurídica 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida 
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou: 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus 
administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida 
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou: 
 
c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pela Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

d) E, Em caso de empresas reunidas em consório, apresentar nessa fase, uma declaração de que esta compromissado a se 
constituir em consórcio, indicando as empresas participantes e que respondem solidariamente, bem como estar devidamente 
subscrito pelos consorciados.  

d.1) O ato de compromisso de constituição e registro do consórcio a ser feito por escritura pública ou documento particular 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, deverá ser apresentado quando da assinatura do contrato, em 
caso de vencedor, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de 
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente 
licitação,cujas responsabilidade devem estar previstas tanto no compromisso quanto no contrato a ser celebrado pelo 
consórcio; 

 
11.1.2 Regularidade Fiscal 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou da sede da empresa 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, mediante apresentação do Cartão de 
Inscrição; 
 
b.1) Na hipótese do Município da Sede do licitante não emitir o cartão de inscrição, a empresa deverá apresentar 
declaração expedida pela Prefeitura informando o número da inscrição e atividade (s) cadastrada (s); 
 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante; 
 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débito/CND; 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de 
Certificado de Regularidade da Situação/CRF. 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT 
– certidão negativa de débitos trabalhistas. (Lei 12.440). 
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11.1.3 Qualificação Técnica 
 
a) PROVA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE – DEIXA DE SER EXIGIDO 
NESTE ENVELOPE – SENDO APRESENTADO NO ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA CONSOANTE SINALIZADO 
PELO SETOR TÉCNICO NO TR, item 7.4.3: 

 
a.1)Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social 

compatível com a presente licitação; 

 
a.2) Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(eis) técnico(s) que atuarão na execução dos serviços, junto ao 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU); 
 
a.2.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) responsável(eis) técnico(s) constar(em) no 
registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou CAU. 
 
b) CAPACIDADE TÉCNICO – PROFISSIONAL - DEIXA DE SER EXIGIDO NESTE ENVELOPE – SENDO APRESENTADO 
NO ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA CONSOANTE SINALIZADO PELO SETOR TÉCNICO NO TR, item 7.4.3:  
 
b.1) Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características técnicas, 
em quantidade e prazos com o objeto da presente licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do(s) responsável(s) técnico(s) indicado(s) para o 
acompanhamento da execução dos serviços, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
consoante especificações definidas no TR.  
 
b.2) Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento deste 
item, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. Este 
termo deve ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional. 
 
c) CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL DEIXA DE SER EXIGIDO NESTE ENVELOPE – SENDO APRESENTADO NO 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA CONSOANTE SINALIZADO PELO SETOR TÉCNICO NO TR, item 7.4.3:  
 
c.1) Declaração formal e expressa do licitante, devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando 
que dispõe de infra-estrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, 
compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto 
deste certame; 
 
c.2) É necessária a comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional(ais) de nível 
superior, devidamente registrado(s) no órgão de classe. 
 
c.2.1) O(s) profissional(is) indicado como responsável(is) técnico(s) para o acompanhamento do serviço, deverão 
comprovar a condição de vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de Trabalho com as 
anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA e/ou CAU, ou mediante apresentação de contrato de 
prestação de serviço ou declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional; 
 
11.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede do 
licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data da apresentação da proposta. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
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b.1) As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante 
apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, quando o balanço de abertura 
não contiver todas as informações necessárias para aferição da situação financeira do licitante. 
 
b.2) O cumprimento do que trata a alínea “b” deverá ser feita através de cópias do livro diário (número do livro, 
termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o balanço patrimonial 
e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na Junta Comercial ou publicação na 
imprensa, de acordo com a personalidade jurídica do licitante. 
 
b.3) O Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis deverão estar assinados por seu titular ou representante 
legal e pelo contador ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
b.4) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os 
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
 
b.5) A boa situação financeira do licitante será aferida pela aplicação das fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser 
demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por contador/contabilista. 
 
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥1,0 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE=Ativo Circulante ≥1,0 

Passivo Circulante 
 

ISG=ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL=      _________Ativo total ------------------____ ≥1,0 
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 
 

b.5.1) As fórmulas em apreço deverão estar aplicadas em memorial de cálculos, como parte integrante do balanço 
apresentado. 
 
b.5.1.1) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos, através de 
Contador habilitado, desde que  constem no Balanço e demonstrações contábeis todos os dados e informações 
necessários para aplicação das fórmulas. 
 
c) Em caso dos índices solicitados apresentarem resultado menor do que 1,0, deve a empresa licitante apresentar 
patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez) por cento do valor total estimado, comprovado através do Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 

 
c.1) Na hipótese das empresas apresentarem o patrimônio líquido, em função dos índices acima referenciados se 
encontrarem com resultado menor do que 1,0, esta deverá, também, apresentar a Relação dos Compromissos 
assumidos pela licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de Disponibilidade 
Financeira, calculada esta em função do Patrimônio Líquido atualizado e sua capacidade de rotação, nos termos do 
§ 4º art. 31 da Lei nº.8.666/93 através da seguinte fórmula: 
 
DFL = (10 x PL) – VA 

 
Onde: 
 
DFL = disponibilidade financeira líquida; 
PL   =  patrimônio líquido; 
VA  = somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, junto aos órgãos da 
Administração Pública do Município do Salvador.  

     DFL deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial da Obra.  
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d.1) A apresentação da relação de compromissos assumidos, em sendo necessária a sua apresentação, de forma 
incompleta, será motivo de inabilitação da empresa. 
 
Nota: A justificativa para a escolha do índice contábil, exigido no item 8.1.4 “b.5”, assim como de seu valor, 
prende-se às orientações estabelecidas nos itens 7.1, V e 7.2 da Instrução Normativa nº 5, de 21/07/1995, do 
extinto Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, para todos os órgãos do Governo 
Federal que integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG. Os índices contábeis adotados e seus valores são os 
usualmente utilizados nas licitações do Governo Federal. Entendemos que a exigência de comprovação de boa 
situação financeira das interessadas, a escolha dos índices adotados e de seus valores não restringem o caráter 
competitivo da licitação, e é imprescindível à Administração para a contratação com o mínimo de segurança. 
 
11.1.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional 
 
a) Declaração do licitante, conforme modelo anexo, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998. 
 
11.2 Os documentos exigidos no Envelope “02” e “03”, somente poderão ser apresentados em original, através de 
publicações em órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou pelos membros da comissão até 48 horas antes da abertura dos envelopes, mediante apresentação dos 
originais. 
 
11.3 Os documentos exigidos para a habilitação, com exceção dos documentos de habilitação jurídica e do balanço 
patrimonial e demonstrativos contábeis, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, 
expedido pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, sendo necessário que os mesmos encontrem-se listados 
no CRC, no prazo de validade, para os dados que cabem, caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-los, 
sob pena de inabilitação. 
 
11.4 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
 
a) em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo. 
 
a.1) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a 
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.  
 
b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz 
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.  
 
c) datados dos últimos 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando não tiver prazo estabelecido 
pelo órgão/empresa competente expedidor(a). 
 
c.1) Não se enquadram no prazo de que trata a alínea “c”, os documentos que, pela própria natureza, não 
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica. 
 
11.5 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 
necessário, em situação de diligência. 
 
11.5.1. Em quaisquer das situações estabelecidas neste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, a 
COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (INTERNET), para comprovação dessa regularidade, 
podendo, ainda, a licitante apresentar cópia autenticada desses documentos, na sessão pertinente. 
 
11.6. Recebidos OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO com todos os documentos válidos, a COMISSÃO procederá o 
que se segue: 
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11.6.1. consulta “online”, por meio do CNPJ, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e da Habilitação, naquilo 
que cabe, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira da licitante detentora 
da NOTA FINAL (PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO) melhor classificada, nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões, podendo inclusive, fazer consulta a outras dependências do Município do 
Salvador, via fax ou correio eletrônico; 
 
11.7 Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo após diligências com caráter saneador, a COMISSÃO considerará a 
licitante inabilitada; 
 
11.8 Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital seja mediante a apresentação dos DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO a licitante será declarada a vencedora do certame e, não havendo interposição de recurso, a 
COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da adjudicação do objeto à(s) 
vencedora(s), bem como quanto a homologação da licitação, procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao 
órgão requisitante/interessado, para que seja o adjudicatário convocado a assinar o contrato; 
 
11.8.1. Poderá haver nova sessão pública para a divulgação do resultado da habilitação, caso este não seja 
proferido na sessão de análise, e ou divulgado no DOM. 
 
11.9. Se a proposta melhor classificada não atender às exigências habilitatórias, serão requeridos e avaliados pela 
COMISSÃO, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
 
11.10  Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/06, quando da análise dos documentos de habilitação, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (Art. 43, § 1º da 
LC 123/06). 
 
11.11  A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 6.148/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em 
situação de empate o exercício do direito de preferência. 
 
12 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - 
 
12.1 No local, dia e hora definidos no Campo II – Dados do Edital, a COMISSÃO receberá do representante legal de 
cada empresa licitante os Envelopes “01”, “02” e “03” contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a PROPOSTA TÉCNICA e 
a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, conforme segue, bem como os documentos de credenciamento, devendo 
estes serem apresentados em separado dos demais envelopes, e as declarações, oportunidade em que serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados; 
 
12.1.2 Recebimento dos envelopes “01” - PROPOSTA DE PREÇOS, “02” – PROPOSTA TÉCNICA e “03” - 
DOCUMENTAÇÃO; 
 
12.1.3 Abertura do(s) Envelope(s) “01” e leitura dos dados básicos das Propostas de Preços; 
 
12.1.4 Rubrica das licitantes presentes e da Comissão nas propostas de preços apresentadas; 
 
12.1.5 Franquear para exame dos licitantes as propostas de preços.  
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12.1.6 Acolher as observações das licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser apresentadas por escrito para 
constarem na ata em elaboração. 
 
12.1.7 Na análise e Julgamento das propostas/planilha orçamentária e demais anexos que se relacionam, caso não 
seja possível a análise desses documentos em sessão, será suspensa, para que os técnicos competentes  procedam 
a analise destes, com emissão de parecer. 
 
12.1.8 Observados os Arts. 81 e 82 e seus parágrafos do Decreto Municipal 24.868/2014 quanto à preferência de 
contratação de ME e EPP e desempate, após a declaração da proposta mais bem classificada será verificado se o 
mesmo se encontra na condição de “ME” ou “EPP”, em caso contrário a Presidente verificará se há empresas 
nessas condições e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor 
apresentado. 
 
12.1.8.1 Será assegurada a preferência de contratação a microempresas, empresas de pequeno porte, respeitado 
o seguinte: 
 
12.1.8.1.1 Constatado o empate ficto de preços da proposta de menor lance com microempresa ou empresas de 
pequeno porte, a COMISSÃO divulgará a ordem de classificação das propostas informando o empate de preços; 
 
12.1.8.1.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificação, 
será convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor 
obtida. 
 
12.1.8.1.3 Na hipótese de não ocorrer o desempate da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte 
com aquela de menor preço, em razão da não apresentação de nova oferta, a COMISSÃO convocará as licitantes 
remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese mencionada, na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
12.1.8.4 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa, ou empresa de pequeno porte. 
 
12.1.8.5 Nas licitações em que após o exercício de preferência esteja configurado empate em primeiro lugar, será 
adotado o critério de desempate previsto no inciso IV do art. 25 da Lei 12.462/2011. 
 
12.1.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentem: 
 
a) Valores que, após a negociação, permaneçam superiores aos preços do orçamento sigiloso; 
 
b) Um ou mais itens sem cotação de preço; 
 
c) Divergência entre os quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da CERE/SMED; 
 
d) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou 
manifestadamente inexeqüíveis ou que deixe de atender a quaisquer das condições contidas no Edital. 
 
12.1.10 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura ou, 
ainda, de pessoa física ou jurídica estranha a ela, para orientar sua decisão, encaminhando para o setor 
competente os documentos relacionados para avaliação técnica. 
 
12.1.11 Até a assinatura do Contrato a Comissão poderá desclassificar a licitante, motivadamente, sem direito a 
indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior 
ou posterior ao julgamento desta licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou 
administrativa, bem como a apresentação de documentos com informação falsa ou omissa. 
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12.1.12 O licitante que apresentar proposta com preço global inexeqüível, conforme art. 48, inciso II da Lei 
8.666/93, será desclassificado, consoante o item 9.15.8, desde que a licitante, após diligência não consiga 
comprovar a exeqüibilidade com validação do preço. 
 
12.1.13 Abertura do(s) Envelope(s) 02 – Proposta(s) Técnica(s), ou posterior convocação dos participantes para 
abertura dos referidos envelopes, caso não ocorra a abertura destes na primeira sessão. 
 
12.1.14 Julgamento pela equipe técnica competente com base nas exigências contidas no item 10 e seus subitens 
em sua integralidade, deste edital face a tabela padrão para a pontuação da proposta técnica, e aplicação da 
média para determinar a nota final.  
 
12.1.14.1 Não ocorrendo a análise da proposta/documentação técnica em sessão, esta será suspensa para 
posterior análise, com convocação através do DOM, dos licitantes participantes, para a divulgação do resultado de 
julgamento da técnica e preço em sessão pública. 
  
12.1.15 Convocação dos participantes para a sessão de Abertura do Envelope “3” – Habilitação da licitante 
classificada em 1º lugar (nos termos do art. 89 do Decreto nº 24.868/14), conforme informado em ata, em caso de 
suspensão. 
 
12.1.15.1 Abertura do envelope e apreciação da documentação do licitante classificado em primeiro lugar, com 
deliberação da comissão e setores técnicos. 
 
12.1.15.2 A Comissão, quando necessário, poderá abrir e apreciar o envelope contendo a documentação para 
habilitação de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados, obedecendo a normativa do art. 89 do 
decreto 24.868/2014, quanto a análise de documentação do melhor classificado, até encontar uma proposta que 
atenda este edital. 
 
12.1.16 Franquear para exame das licitantes a documentação para habilitação; 
 
12.1.17 Acolher as observações das licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser apresentadas por escrito 
para constarem na ata em elaboração; 
 
12.1.18 Rubrica das licitantes e da Comissão na documentação apresentada; 
 
12.1.19 Inabilitação da licitante cujo Envelope “3” não contiver todos os documentos solicitados; 
 
12.1.20 Na análise e Julgamento da documentação, caso não seja possível a análise desses documentos em sessão, 
será suspensa, para que a Comissão e os técnicos competentes, bem como o FME procedam a analise destes, com 
emissão de parecer, de modo que a divulgação do resultado do julgamento de habilitação, com declaração de 
vencedor será publicado em Diário Oficial do Município – DOM, momento em que será cumprido o prazo legal 
único de recurso em cinco dias úteis,  a partir da data de publicação.  
 
12.2 Havendo interposição de recurso, a Comissão divulgará no DOM, cumprindo-se o prazo para as contrarrazões 
em cinco dias úteis, a partir da data de publicação. 
 
12.3 Não ocorrendo interposição de recurso, e ou havendo a renúncia expressa deste, pelos presentes a sessão, 
será procedida a divulgação do resultado final de adjudicação e homologação da licitação, bem como da 
divulgação do orçamento, publicando-a através do DOM. 
 
12.4 Não cabe desistênica de Propostas de Preços durante o processo licitatório, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
12.5 O licitante que ensejar o retardamento do certame não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa, 
garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
12.6 É facultada a comissão ou autoridade superior em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência não prevista no 
edital.  
 
12.7 Ocorrendo desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou propostas, aplicando a regra do §3º do art. 48 da Lei 
8.666/93. 
 
12.8 Poderá a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatário por 
despacho motivado, se após a fase de habilitação tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira 
 
13 ADJUDICAÇÃO 
 
13.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) incluído(s) 
nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamação ou 
indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), e no caso de reformas ou obra, o limite de 50% (cinqüenta por cento). 
 
14  HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1 A Comissão apresentará a autoridade superior - o Secretário Municipal da Educação – SMED, todo o processo 
de licitação, contendo parecer conclusivo para fins de adjudicação e homologação. 
 
14.2 Após a publicação da homologação, a licitante vencedora será convocada pelo setor competente do 
FME/SMED, através de fax e/ou e-mail, para a assinatura do Contrato. 
 
14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração, o licitante vencedor não 
manifestar interesse em atender a convocação, reservar-se-á à Administração o direito de optar pela adjudicação 
do segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas pelo 
primeiro, ou ainda, relançar a licitação, sujeitando-se o licitante faltoso às sanções cabíveis e previstas na 
legislação aplicável. 
 
15 IMPUGNAÇÃO E RECURSO – FASE RECURSAL ÚNICA  
 
15.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias úteis 
da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1° do art. 41 da Lei 8.666/93. 
 
15.1.1 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o 2º (segundo) dia 
útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2° do art. 41 da lei 
8.666/93; 
 
15.2 O prazo para interposição de recurso terá fase única  e será de 5 (cinco) dias úteis, observado o disposto do 
art.94 do Decreto 24.868/14. 
 
15.3. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela 
discordar, (obs. 16.1.1) a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da 
data de intimação ou da lavratura da ata se em sessão; 
 
15.3.1 A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação 
deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, mediante 
motivação com registro em ata pela COMISSÃO, sob pena de preclusão; 
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15.3.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de intimação ou da lavratura da ata, conforme o caso; 
 
15.3.3 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão impugná-los no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis. 
 
15.3.4 Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsiderações e impugnações interpostos através de “fac-
simile” ou e-mail. 
 
16 DA CONTRATAÇÃO E  DAS GARANTIAS ( DO CONTRATO E  A OBRA) 
 
16.1 Homologada a licitação pelo Secretário, a SMED emitirá a nota de empenho e depois firmará contrato com o 
licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital. 
 
16.2 O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração, 
contados a partir da convocação, para assinar o contrato. 
 
16.3 No mesmo prazo do item acima indicado – 5 (cinco) dias úteis, as empresas e os seus responsáveis técnicos 
que não se encontrem inscritos na seccional do local de execução do serviço deverão apresentar o documentos de 
regularização de sua inscrição junto ao CREA-BA.  
 
16.4 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da Administração. 
 
16.4.1 Os serviços considerados especializados, serão passíveis de sub-contratação, desde que devidamente 
autorizados pelos técnicos da CERE/SMED. 
 
16.5 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, de até 
25% (vinte e cinco por cento) conforme determina o § 1º, Art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
16.6 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante 
a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal, estiverem com 
prazos de validade vencidos, a Adjudicatária deverá comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 
 
16.7 O valor do Contrato é irreajustável. Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução após 12 meses, será 
deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da ordem de serviço, pela variação do Índice Nacional de 
Preços da Construção Civil - INCC, ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época.  
 
16.8 Devem ser prestadas pela empresa, à época da contratação, duas espécies de garantias: uma garantia ao 

contrato (caução, seguro-garantia ou fiança bancária) e uma garantia à obra (seguro de risco de engenharia). 

 

16.9 A GARANTIA AO CONTRATO será prestada conforme as disposições a seguir: 

 

16.9.1 Por ocasião da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá fornecer Garantia de Execução, na forma 
de caução em dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, no valor de 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação formalizada pela 
Administração, tratando-se de condição indispensável para assinatura do contrato, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis, importância esta que lhe será devolvida, mediante requerimento, após a aceitação definitiva da 
obra contratada. 
 

16.9.2 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou 
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c) Fiança bancária. 

 

16.9.3 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 

decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 

previdenciárias ou sociais. 

 

16.9.4 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a 

que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal 

e o valor da correspondente proposta. 

 

16.9.5 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depósito 

identificado, em agência definida pela administração, de forma escrita.  

 

16.9.6 Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apólice, inclusive digital, emitida 
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como único beneficiário do 
seguro. 
 

16.9.7 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 

vigência do contrato. 

 

16.9.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

16.9.9 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de avaliação da 

Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de 

atualização, condições de resgate. 

 

16.9.10 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 

 

16.9.11 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo 

causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

 

16.9.12 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 

16.9.13 Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 

SMED poderá executar a garantia prestada pela CONTRATADA. 

 

16.10. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte: 

 

16.10.1 A CONTRATADA deverá apresentar à SMED, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato e 

antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de 

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED como 

BENEFICIÁRIO, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no instrumento de contrato. 
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16.10.2 Estarão abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia: 

 
16.10.2.1 Coberturas Mínimas: 

 

16.10.2.2 Cobertura Básica; 

 

16.10. 2.3 Seguros para obras civis em construção (OCC); 

 

16.10.2.4 Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; 

 

16.10.2.5 Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre 

outros). 

 

16.11 Coberturas especiais: 

 

16.11.1 Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou 

realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte; 

 

16.11.2 Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout); 

 

16.11.3 Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local; 

 

16.11.4 Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas; 

 

16.11.5 Obras temporárias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes 

existentes no local da construção. 

 

16.11.6 Despesas de salvamento e contenção de sinistros, que compreende despesas com providências de 

emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes; 

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados involuntariamente a 

terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. 

 

16.12 Coberturas adicionais: 

 

16.12.1 Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados à obra decorrentes de erro de 

projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação; 

 

16.12.2 Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com 

honorários de advogados; 

 

16.12.3 Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados 

diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência da apólice; 

 

16.12.4 Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou 

bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que 

comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes; 
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16.12.5 Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de 

acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção; 

 

16.12.6 Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros 

segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse 

mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação; 

 

16.12.7 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é 

responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em 

decorrência dos trabalhos pertinentes à obra; 

 

16.12.8 Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser 

responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus 

representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras; 

 

16.12.9 Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número completo da 

licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco, 

especificando o local onde será executado o objeto licitado; nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); 

nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice); 

 

16.12.10 A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do 

prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja 

efetuado, deverá ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste instrumento; 

 

16.12.11 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as 

garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo. 

A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Serviços, 

mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 

 
17  PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
17.1 Indicado no campo V – Dados do Edital –  330 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço, sendo: 
 

 Para a elaboração dos projetos básico e executivo da obra de reconstrução da Escola Municipal de Paripe 

da SMED: : 90 (noventa) dias.  

 Para a execução da reconstrução da Escola Municipal de Paripe da SMED: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
 

17.2 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar – CERE, 
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos 
relacionados no art. 57 da Lei nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e 
instrumentalizada por termo aditivo. 
 
18. CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO (COM FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA) E DO RECEBIMENTO DO 
SERVIÇO 
 
18.1 A execução de todos os serviços contratados (elaboração dos projetos básico e executivo e execução da obra 
de construção) obedecerá rigorosamente às normas técnicas em vigor. Na ausência das normas aplicar-se-ão, no 
caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante. 
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18.2 Todos os materiais e equipamentos serão conforme especificação de materiais ou equivalente, bem como 
será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços. 
 
18.3 Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem 
autorização prévia, por escrito, da fiscalização da CERE. 
 
18.4  Não será aceita sob nenhuma hipótese nos serviços a aplicação de materiais usados. 
 
18.5 Equipe Técnica Mínima para a execução da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares: 

 
18.5.1 A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha dedicação de 44 horas semanais 
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisão das atividades. 
 

18.5.2 A necessidade de uma equipe mínima de acompanhamento dos serviços, por meio de visitas de 

profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisão da equipe de canteiro de obras. Esses 

profissionais deverão elaborar relatório ou laudos técnicos avaliando os serviços executados / em execução na 

obra, detalhando se os mesmos estão sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os 

projetos executivos elaborados. 

 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
Reconstrução do CMEI Paripe  da SMED 

ITEM ESPECIALIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO DEDICAÇÃO NECESSÁRIA REQUISITOS MÍNIMOS 

1 
Engenheiro Civil 
Residente 

Gerenciamento das obras 
e serviços 

44h semanais, no 
canteiro de obras. 

Diploma de graduação no 
curso de Engenharia Civil 
e registro no CREA 

2 Arquiteto 

Acompanhamento e 
registro, por meio de 
relatórios técnicos, dos 
serviços executados na 
obra. 

Visitas quinzenais à obra, 
que deverão servir de 
subsídio à elaboração de 
relatórios técnicos de 
acompanhamento da 
obra. 

Autor do Projeto 
Executivo de Arquitetura 
da etapa de 
Planejamento da Obra 

3 
Arquiteto / Engenheiro 
Civil especialista em 
Segurança 

Acompanhamento e 
registro, por meio de 
relatórios técnicos, dos 
serviços relacionados aos 
projetos de segurança 
executados na obra. 

Visitas à obra durante a 
montagem do canteiro de 
obras, a execução das 
escadas e saídas de 
segurança e no final da 
obra, que deverão servir 
de subsídio à elaboração 
de relatórios técnicos de 
acompanhamento da 
obra. 

Autor do Projeto 
Executivo de Prevenção e 
Combate a Incêndio da 
etapa de Planejamento 
da Obra 

 

18.5.2.1 A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessários, 

mediante aprovação da CONTRATANTE. 

 

18.5.2.2 Os custos da Equipe Técnica Mínima devem estar presentes na Planilha Orçamentária detalhada, no grupo 

“Administração Central”. 

 

18.5.2.3 A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos 

do Edital. 
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18.6 Quando do recebimento do serviço, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do vencedor, no 
que diz respeito à forma de apresentação desta rotina e demais elementos fornecidos, deverão ser acionados os 
técnicos indicados pela Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar - CERE, que estarão à disposição dos 
interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários. 
 
18.7 Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 
Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do 
Ministério do Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de segurança, sendo indispensável o uso de 
fardamentos e destes EPI’S de modo a garantir a segurança, boa aparência e segurança dos mesmos. 
 
18.7.1 Durante a execução dos serviços as áreas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer 
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre de obras; 
 
18.7.2 Quanda da execução dos serviços manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for 
o caso, de maneira a não comprometer a segurança daquelas que ali trafegam. 
 
18.8 Todos os serviços e reparos necessários, julgados pela fiscalização, como sendo de responsabilidade da 
Contratada, deverão, após o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, às suas expensas. A 
Contratada, após a execução desses serviços ou reparos, comunicará pôr escrito à SMED/CERE, que dará a sua 
aprovação ou não. Sendo julgados satisfatórios, a obra será recebida definitivamente. 
 
18.9 Executado integralmente os serviços e todas as obrigações objeto deste Contrato, o CONTRATADO deverá 
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondência escrita. 
 
18.10 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo Contrato. 
 
18.11 Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, às 
suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades 
cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos definitiamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a 
eles correspondentes. 
 
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
19.1 Forma de pagamento pela elaboração dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia: 

 

19.1.1 O pagamento pela elaboração do projeto se dará com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela 

SMED das seguintes etapas:  

 

19.1.1.1 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Básico 

aprovado; 

 

19.1.1.2 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto 

Executivo aprovado. 

 

19.1.2 O valor para o pagamento dessa etapa equivalerá a 5,0% do valor total da proposta de preço da licitante 
vencedora. 
 
19.1.3 A revisão e aprovação dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia seguirão o que 
determina o Anexo 1.1 – Escopo para elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura e 
complementares de engenharia e ao ANTEPROJETO. 

 
19.2 Forma de pagamento pela execução das obras: 
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19.2.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à Contratante dos documentos hábeis de 
cobrança, nos termos e condições estabelecidas no item CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
DAS OBRAS do anteprojeto parte integrante deste edital. 
 
19.2.2 Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, que corresponderão aos percentuais de 
desembolso estabelecidos no cronograma físico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto 
executivo, e aprovado pela Contratante. A aprovação deste documento, assim como todo o projeto executivo, é 
condição fundamental para o início das obras. 
 
19.2.3 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 
Contratada. 
 
19.2.4 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
19.2.4.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a 
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 
cálculo detalhada. 
 
19.2.4.2  Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 
19.2.4.2.1  Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no 
Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 
Contratante, aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 
execução dos serviços entendidos como críticos. 
 
19.2.4.2.2 Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de 
matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART dos engenheiros e da obra. 
 
19.2.4.2.3 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
 
19.2.4.2.4  A Contratada deverá, ainda, a cada medição, apresentar os Boletins de Medição dos Serviços 
executados em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medição deverão vir 
acompanhados de “RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, 
enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, na quantidade 
suficiente que reflitam os itens medidos. 
 

19.2.4.3 A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, 
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar 
a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos 
florestais de comprovada procedência legal. 
 
19.2.4.3.1 No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os 
serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
 
19.2.4.3.2 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
19.2.4.4 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 
 
19.2.5 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 
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19.2.5.1 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, 
que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 
 
19.2.5.1.1 Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 
 
19.2.5.1.2 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 
 
19.2.5.1.3 Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 
sido paga pela Administração. 
 
19.2.6 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
19.2.7 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, 
para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
 
19.2.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da 
Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive 
quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  
 
19.2.8.1 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº. 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
 
19.2.8.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar 
nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em 
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
 
19.2.9 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, 
na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
19.2.9.1 Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s) exclusivamente por crédito 
na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal 
da Fazenda – SEFAZ, a saber o BANCO BRADESCO S/A. 
 
19.2.10 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
19.2.11 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, 
que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
19.2.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 

 

Sendo: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 

devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 

I = 
(6 / 100) 

365 

 

Sendo: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 

do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

      19.2.13 Marcos de Pagamento 

 

MARCOS DE MEDIÇÕES 

 

ITEM  DESCRIÇÃO ETAPAS MEDIÇÃO   

1.0  PROJETOS COMPLEMENTARES  50% PROJETO BÁSICO 
APROVADO 

50% PROJETO 
EXECUTIVO 
APROVADO 

2.0  INSTALAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

3.0  DEMOLIÇÃO / RETIRADAA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

4.0  MOVIMENTOS DE TERRA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

5.0  INFRA-ESTRUTURA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

6.0  INFRA-ESTRUTURA DE CONTENÇÃO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

7.0  SUPERESTRUTURA  50% 1ª LAJE 
CONCLUIDA 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

8.0  ALVENARIA DE FECHAMENTO  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

9.0   ESQUADRIAS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

10.0  VIDROS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

11.0  COBERTURA   100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

12.0  IMPERMEABILIZAÇÃO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

13.0  PISOS  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

14.0  REVESTIMENTOS  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

15.0  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  50% INFRAESTRUTUR
A (TUBULAÇÕES, 

50% LOUÇAS, METAIS 
E 
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REGISTROS E 
PEÇAS 
HIDRAULICAS) 

ACABAMENTOS 

16.0  PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

17.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  50% INFRAESTRUTUR
A (TUBULAÇÕES, 
FIOS E CABOS  E 
QUADROS) 

50% ACABAMENTOS 
E LIGAÇÃO 
DEFINITIVA PELA 
COELBA 

18.0  INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

19.0  REDE DE LÓGICA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

20.0  PINTURA  50% EMASSAMENTO 
+ 1ª DEMÃO 

50% PINTURA 
DEFINITIVA  

21.0  EQUIPAMENTOS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

22.0  PROGRAMAÇÃO VISUAL  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

23.0  LIMPEZA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

24.0  PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

25.0  PAISAGISMO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

26.0  ADM   MENSALMENTE   

      
 

20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1  Indicado no campo VI – Dados do Edital. 
 
20.1.1 A dotação ocorrerá no exercício de 2014 e correspondente nos exercícios subseqüentes. 
 
21. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462, de 2013, e da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que, no decorrer da contratação:  

 

 Apresentar documentação falsa; 

 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 Fizer declaração falsa; 

 Comportar-se de modo inidôneo; 

 Cometer fraude fiscal; 

 Ensejar o retardamento da execução do certame; 

 Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 

 Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado; 

 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas 

hipóteses de convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da 

não celebração do contrato; 
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 Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto contratado; 

 Inexecutar total ou parcialmente o contrato. 

 

21.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

21.2 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

 

21.3 Multa: 
 
21.3.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu 
início.  
 
21.3.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que exceda o seu prazo de execução; 
 
21.3.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a 
ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, contratual, com exclusão da última, 
calculada mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = 
número de dias de atraso na conclusão da etapa. 
 
21.3.4 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 
penalidades não supere o valor total do contrato. 
 
21.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos; 
  
21.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
21.6 Nas hipóteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei nº 12.462/2013, a penalidade se estenderá, além da 
União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 
21.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
causados. 

 
21.8 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 
desta licitação: 
 
21.8.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
tributos; 
 
21.8.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
21.8.3Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

 
21.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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21.10 A  autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
21.11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
21.12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
21.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas de 
que tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005. 

 
21.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, como as sanções administrativas, criminais e 
demais regras previstas no Capítulo IV da Lei Federal n. 8666/93. 

 
21.15 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo 05 (cinco) dias, ou serão deduzidas do valor 
correspondente ao valor do fornecimento, do serviço ou etapa do cronograma de obras, realizadas com atraso, ou de outros 
créditos, eventualmente existentes, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, buscando observar o prazo máximo de recolhimento em 30 (trinta), salvo diante da impossibilidade de 

cumprimento, a critério da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE. 
 
21.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado responderá 
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
 
21.17 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
 
21.18 As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestão 
– SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas. 
 
21.19 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa 
à CONTRATADA. 
 
21.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela 
autoridade contratante, o contratado ficará automaticamente impedido de participar de novas licitações enquanto 
não cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades. 
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 
 
22.2 É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação, dando 
conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada. 
 
22.3 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
edital. 
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22.4 Decairá do direito de impugnar perante a Administração as condições deste edital, o licitante que, tendo-os 
aceito sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que 
o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
22.5 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais 
pertinentes. 
 
22.6 Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela realização da 
licitação, quer direta ou indiretamente. 
 
22.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento, sendo de responsabilidade do licitante a informação de seus dados 
para envio, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 
 
22.8 As impugnações, recursos e correspondências referentes a esta licitação deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Licitação, Rua Boa Vista de Brotas s/ nº, Parque Solar Boa Vista, Anexo 2 - Sala da Comissão, Engenho 
Velho de Brotas, Salvador/BA - CEP 40.240.640. 
 
22.9 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão de Licitação, 
pessoalmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão no horário de atendimento. As consultas, resultados 
da licitação e demais informações sobre o edital serão prestadas pela Comissão de Licitação. 
 
22.10 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultantes deste edital. 
 
23.  ANEXOS DO EDITAL 
 
23.1 Indicados no campo IX – Dados do Edital. 
 
 
Jussara Couto Morais 
Presidente da Comissão  
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ANEXO I – ANTEPROJETO 

 

 

1. OBJETO  

 

1.1 Contratação Integrada de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de 

Projeto Básico e Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia, e Execução da obra de reconstrução da Escola 

Municipal de Paripe da Secretaria Municipal da Educação - SMED. 

 

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1. O período de execução do contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias, divididos da seguinte 

forma: 

 90 (noventa) dias para a elaboração dos projetos básico e executivo da obra de 

reconstrução da Escola Municipal de Paripe da SMED; 

 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução da obra de reconstrução do Escola 

Municipal de Paripe da SMED. 

2.2. O período de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias. 

 

3. CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO  

 

3.1. A estimativa orçamentária da presente licitação é sigilosa.  

3.2. A estimativa orçamentária previamente estimada para a contratação será tornada público apenas e 

imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das propostas. No entanto, à disposição dos órgãos de Controle 

Interno e Externo para consulta.  

3.3. A presente licitação se dará por Lote Único para melhor otimização dos serviços e da fiscalização da 

empresa vencedora, já que o parcelamento acarretaria no atraso dos serviços no momento em que uma das 

empresas não cumprisse seu cronograma. 

3.4. O valor da estimativa orçamentária foi calculado utilizando-se as referências de preço dos sistemas 

ORSE e SINAPI, bem como da experiência da equipe técnica da SMED/CERE na elaboração de outros 

orçamentos para edificações de características semelhantes. 

3.5. As taxas de Bonificações e Despesas Indiretas não foram apresentadas conforme Decreto nº 

8.080/2013. 

 

 

4. TERMINOLOGIA 

 

4.1. Para os estritos efeitos deste ANTEPROJETO, são adotadas as seguintes definições: 

 Contratante - Órgão que contrata a elaboração dos Projetos Básico e Executivo bem como a 

execução da obra de reconstrução da Escola Municipal de Paripe da SMED. 

 Contratada - Empresa contratada para a elaboração dos Projetos Básico e Executivo bem 

como para a execução da obra. 

 Fiscalização – A SMED/CERE manterá desde o início dos serviços e obras até o seu 

recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por 

profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos 

trabalhos. A empresa vencedora deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 
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ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como 

atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

 Programa de Necessidades - Conjunto de características e condições necessárias ao 

desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente 

consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.  

 Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepção e desenvolvimento 

preliminar da proposta arquitetônica da(s) edificação(ões). Deve assegurar a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos 

dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes 

estabelecidas neste ANTEPROJETO e pela Contratante. 

 Projeto Básico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 

orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa 

caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação 

vigente, consolidando claramente todos ambientes, suas articulações e demais elementos 

do empreendimento, com as definições necessárias para o intercâmbio entre todas as 

especialidades envolvidas no processo. 

 Projeto Executivo - Conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os 

elementos, sistemas e componentes do empreendimento, necessárias para a realização do 

empreendimento. Deve conter de forma precisa e completa todas as indicações e detalhes 

construtivos para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executados, bem 

como a avaliação dos custos, métodos construtivos, e prazos de execução da obra. 

 Planilha orçamentária - Documento técnico que apresenta o detalhamento de todos os 

serviços a serem executados na obra, com a descrição dos mesmos, suas quantidades e 

custos unitários, compatíveis com o projeto executivo elaborado. 

 Cronograma físico-financeiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento da obra, 

devendo apresentar as seguintes informações: a) cronograma de execução dos serviços 

necessários para a construção da edificação e suas inter-relações; b) cronograma de 

aquisição de insumos e equipamentos necessários para a execução da obra, evidenciando 

sua inter-relação com o cronograma de execução de serviços. 

 Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos os projetos 

complementares de arquitetura e engenharia; planejamento do canteiro de obras; plano de 

gerenciamento de resíduos da construção civil; planilha orçamentária detalhada; 

cronograma físico-financeiro), compatibilizados entre si, que guiarão a execução e 

fiscalização da obra. 

 

 

5. JUSTIFICATIVA 

 

O prédio onde funciona a ESCOLA MUNICPAL DE PARIPE apresenta várias patologias que comprometem a 

segurança do imóvel. Trata-se de um prédio de tipologia construtiva em estrutura pré-moldada de argamassa 

armada, com mais de 20anos de construído e, portanto apresenta os seguintes problemas; 

 

- Corrosões generalizadas, devido ao acúmulo de umidade na sua estrutura por falta de manutenção, somando-se 

a isso uma atmosfera rica em cloretos, típicos de cidades litorâneas. 
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- Infiltrações generalizadas nos pilares de descida de instalações, ocasionado a corrosão das ferragens, devido a 

um mau funcionamento do sistema de captação e escoamento de águas pluviais. 

 

- Os circuitos elétricos aparentando várias infiltrações, devido às fiações aparentes sobre calhas metálicas, 

trazendo riscos para os usuários. 

 

- Comprometimento do isolamento térmico, devido à falta de contra capas da cobertura. 

 

- Perda no decorrer dos anos de parte do colchão de areia sobre onde o piso pré-moldado foi executado, 

ocasionando desníveis e, como conseqüência, impedindo o acesso de portadores de necessidades especiais. 

 

- O prédio apresenta sua estrutura física comprometida, sem a possibilidade de ser uma edificação adequada às 

necessidades pedagógicas a serem desenvolvidas, e sem acesso aos portadores de necessidades especiais. 

 

- Uma reforma para adaptação do prédio não seria aconselhável, devido ao elevado estado de deterioração e alto 

custo de recuperação, com baixos resultados. A opção pela reconstrução de uma nova edificação apresentou-se 

como a mais indicada solução, pois o ensino aprendizagem poderá ser desenvolvido com segurança e qualidade, 

em espaço projetado apropriado para a função. A nova escola estará atendendo as recomendações do Ministério 

de Educação - MEC, relativas aos padrões mínimos para construções escolares e obedecendo a norma brasileira 

ABNT NBR 9050-2004, que trata de acessibilidade às edificações. 

 

O projeto para construção da ESCOLA MUNICIPAL DE PARIPE, com 2823,46 m² de área construída, constará de: 13 

salas de aula, 10 salas pré-escolar, 08 solários, 05 sanitários pré-escolar, 03 sanitários para alunos, 03 sanitários 

para alunas, sala multiuso, sala de AEE, sala de informática, sala de leitura, espaço de acolhimento, sala de 

coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria, depósito de material didático, depósito de material de 

limpeza, depósito de merenda escolar, cozinha, lavanderia, triagem, refeitório, sanitário masculino, sanitário 

feminino, sanitários da administração, 04 sanitários PNE, área de serviço descoberta, estacionamento com 15 

vagas, parquinho, quadra poliesportiva, pátio externo de acesso, casa de gás, guarita com sanitário, 02 recreio 

coberto e recreio descoberto. 

 

 

6. DA OPÇÃO PELO USO DO RDC  

 

A opção pelo RDC visa ampliar a eficiência da pretensa contratação, a competitividade entre as 

licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e 

economicidade nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos, proporcionando a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública. A adoção do presente RDC tem arrimo no Art. 1.º, §3º, da Lei nº. 

12.462/2011. 
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A opção é pelo RDC Presencial. O art. 13 da Lei nº. 12.462/2011 e o art. 8º, V c/c art. 13, do Decreto nº. 

7.581/2011, Decreto nº 24.868/2014 estabelecem que as licitações deverão ser realizadas preferencialmente 

sob a forma presencial. 

 Será admitida a participação de empresas em forma de consórcio no limite de duas empresas. 

 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

7.1. O critério de julgamento utilizado pela licitação será “Técnica e Preço”, sendo o cálculo da “Nota Final” 

das licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Preços, 

conforme a fórmula abaixo transcrita:  

 

NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPF) 
onde: 
NF - Nota Final da licitante  
NT - Nota da Proposta Técnica da licitante  
NPF - Nota final para o preço da licitante 

 
7.1.1 Para efeito de pontuação para a PROPOSTA DE PREÇOS da LICITANTE, serão adotados os critérios de 
avaliação a seguir: 
  
7.1.2 será atribuída pela COMISSÃO, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PREÇOS” (NPF), que poderá 
variar de 0 (zero) a720 (setecentos e vinte vinte) pontos. (Idêntica a técnica) 
  
7.1.3. Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a regra básica de que a proposta 
que apresentar o menor valor obterá a melhor nota, conforme Equação abaixo: 
  

 
NPF =  720 * MPVO 

         P 
Onde: 
NPF = Nota da Proposta de Preço 
MPVO = Menor Preço Válido Ofertado 
P = Valor da Proposta em Exame 

  
Observação: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoantes à 
norma da ABNT NBR 5891/1977 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
 

 

7.2.  O cálculo das Notas das Propostas Técnica e de Preço das licitantes será realizado em conformidade com 

o disposto no Edital. 

 

7.3.  A adoção da fórmula de média ponderada na proporção indicada tem como fundamento os seguintes 

motivos: 

  O objeto a ser licitado abrange a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, 

atividade predominantemente intelectual; e a execução da obra, atividade que envolve a gestão 

do processo e as técnicas construtivas.  

  As atividades de cunho intelectual para a execução do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do 

empreendimento, equivalem a, no máximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado. 

  A experiência da SMED em licitações de técnica e preço para a contratação de empresa para a elaboração 

de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades exclusivamente de 

cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras são aquelas que obtiveram pontuação 
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máxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de preço superiores às demais licitantes, 

pois os pesos utilizados favoreciam as notas das propostas técnicas. 

  Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Público, a SMED decide adotar pesos 

iguais para as propostas de técnica e preço, pois considera que a adoção de pesos diferenciados, a 

favor da técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados às atividades de elaboração dos 

projetos executivos e a execução da obra, tornando a licitação economicamente prejudicial aos 

cofres públicos.  

  Por outro lado, a adoção de pesos diferenciados a favor do preço prejudicaria em demasia a escolha da 

licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual e capaz 

para propor e executar inovações tecnológicas no cumprimento do objeto. 

 

7.4.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

  A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da 

licitante, com todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e 

rubricadas, com assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em 

linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando 

como data do dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Especial de Licitação. 

 

 A documentação que será utilizada para a pontuação técnica da licitante, deverá ser apresentada em 

envelope (Nº. 02), fechado ou lacrado com o título: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 
CNPJ nº 
DIA XX DE XXXXX DE 2014. 
HORA: 9h (nove horas – Horário de Brasília-DF) 
(LOCAL DA APRESENTAÇÃO) 
RDC CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº  000/2014 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA  

 
 

 A proposta técnica para o planejamento e execução das obras deverá conter: 

 

7.4..1. Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 

licitante; 

7.4..2. Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

 

7.4..3. Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto e de execução de obras 

indicadas no presente edital – Termo de Referência, com indicação, obrigatória, da função de cada um.  

 
7.4..4. Para efeitos de julgamento e atribuição de pontuação técnica às equipes, um mesmo profissional, se for o 

caso, poderá acumular responsabilidade técnica e/ou participação em mais de uma equipe; 

 
7.4..5. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para 

fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, das fases de 

planejamento e execução das obras. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o 

ciente do profissional;  
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7.4..5.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 

deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.  

 

7.4..6. A pontuação técnica será apurada mediante análise e comprovação de: 

 

7.4..6.1. Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverá comprovar conhecimento técnico das Normas de 

acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicação em edificações, bem como 

todos conhecimentos técnicos necessários para elaborar os demais projetos necessários para 

execução da obra. 

 

7.4..6.2. Metodologia (MT): A empresa deverá comprovar que será capaz de atender a demanda do 

CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que será implantada. Para o planejamento 

da obra, a licitante deverá abordar os seguintes temas: Apresentação detalhada do planejamento da 

obra, metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsão 

de tempo para execução de cada um dos serviços. 

 
7.4..6.3. Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverá apresentar sua estrutura organizacional, a 

infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e que possui equipe de profissionais 

permanentes na empresa como forma de demonstrar que será capaz de atender a demanda da 

Contratante. 

 
7.4..6.4. Experiência da Equipe Técnica (ETT):  Comprovação em nome de cada um dos profissionais de nível 

superior da Equipe Técnica Mínima da Licitante comprovando que tem experiência para 

desempenhar atividade pertinente e compatível com as características objeto desta licitação através 

da apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da 

LICITANTE, devidamente registrado no CREA e/ou  CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) emitida pelo CREA e/ou  CAU, que comprove a execução de serviços e projetos com 

características técnicas similares às do objeto da presente licitação, os quais se consideram as 

parcelas de maior relevância os projetos e serviços listados abaixo para os quais a LICITANTE deverá 

comprovar qualificação para todos os itens a seguir: 

 
7.4..6.4.1. Área 1: Projeto Executivo de arquitetura: Serão considerados Atestados/CAT de projetos para 

edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para prédios públicos ou privados. 

 

7.4..6.4.2. Área 2: Projeto de Paisagismo: Serão considerados os Atestados/CAT de projetos com no mínimo 

1.000m², para qualquer finalidade e que tiverem projetos de paisagismo. 

 
7.4..6.4.3. Área 3: Projeto de Fundações e Superestrutura em Concreto Armado e/ou em Aço: Serão considerados 

Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações que utilizaram no mínimo 200m³ de 

concreto estrutural, ou 300 toneladas de aço estrutural ou 1.000m² de área construída em 

edificações para qualquer finalidade. 

 
7.4..6.4.4. Área 4: Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Serão considerados Atestados/CAT de projetos 

desenvolvidos para edificações com pelo menos 1.000 m² de área construída para qualquer 

finalidade. 

 
7.4..6.4.5. Área 5: Projeto de Instalações Elétricas: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos 

para instalações elétricas com no mínimo 75KVA de carga instalada para qualquer finalidade; 
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7.4..6.4.6. Área 6: Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Comunicação de Dados: Serão considerados 

Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para redes estruturadas de telefonia e comunicação de 

dados com no mínimo 10 ponto des para qualquer finalidade; 

 
7.4..6.4.7. Área 7: Projeto de Instalações de Detecção, Proteção e Combate a Incêndio: Serão considerados 

Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações com no mínimo 1.000 m² de área 

construída para qualquer finalidade. 

 
7.4..6.4.8. Área 8: Projeto de Climatização Artificial: Serão considerados Atestados/CAT de projetos 

desenvolvidos para instalações de ar condicionado central, com carga térmica total instalada não 

inferior a 10TR em edificações para qualquer finalidade. 

Obs.: Não serão aceitos projetos que para o cômputo da carga térmica mínima acima mencionada 

inclua aparelhos de ar condicionado de janela. 

 

7.4..6.4.9. Área 9: Projeto de Instalações de GLP: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos 

para edificações com pelo menos 1.000 m² de área construída para qualquer finalidade. 

 

7.4..6.4.10. Área 10: Projetos de Desempenho Acústico, Conforto Ambiental e Sonorização: Serão considerados 

Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações com no mínimo 1.000 m² de área 

construída para qualquer finalidade. 

 
7.4..6.4.11. Área 11: Projetos de Segurança Patrimonial (CFTV): Serão considerados Atestados/CAT de projetos 

desenvolvidos para edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para qualquer finalidade. 

 
7.4..6.4.12. Área 12: Elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas: Serão considerados Atestados/CAT 

de orçamentos desenvolvidos para edificações públicas de edificações com no mínimo 1.000 m² de 

área construída. 

 
7.4..6.4.13. Área 13: Coordenação dos projetos complementares de arquitetura e engenharia: Serão consideradas 

Atestados/CAT de coordenação de projetos de edificações para qualquer finalidade com no mínimo 

1.000 m² de área construída e que contenha no mesmo Atestado/CAT a coordenação de projetos de 

arquitetura, estrutura, fundação, inst. hidráulicas, inst. sanitárias, inst. combate a incêndio, inst. 

elétricas, inst. cabeamento estruturado, inst. CFTV e orçamento. 

 
7.4..6.4.14. Área 14: Experiência na Execução de obras: Serão consideradas Atestados/CAT de execução de obras 

de edificações com no mínimo 1.000 m² de área construída para prédios públicos ou privados. 

 

 Para a pontuação do Plano de Trabalho, deverão ser considerados os seguintes critérios: 

 
7.4.7 Para a metodologia para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante 

deverá abordar os seguintes temas: 

 

7.4.7.1 Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como será 

coordenada a elaboração dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas 

especialidades de arquitetura e engenharia envolvidas. 

 
7.4.7.2 Indicar plataforma de programa que será utilizada para a elaboração dos projetos executivos de 

arquitetura e engenharia: CAD ou BIM.  
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7.4.7.2.1Se for utilizada a plataforma BIM, deverá ser apresentado acervo técnico de toda a equipe comprovando 

a elaboração de projetos executivos de todas as especialidades utilizando esse programa, ou a indicação 

da contratação de um consultor para a utilização dessa plataforma. Nesse último caso, deverão ser 

apresentados currículo e acervo técnico desse profissional que comprovem a experiência do mesmo na 

utilização da plataforma BIM em projetos executivos de arquitetura e engenharia. 

 

7.4.7.3 Para a metodologia para o planejamento da obra, a licitante deverá abordar os seguintes temas: 

 

7.4.7.3.1Apresentação detalhada do planejamento da obra, conforme instruções contidas no item 10 deste  

Anteprojeto  

7.4.7.3.2Deverá ser detalhada a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos 

e a previsão de tempo para execução de cada um dos serviços. 

7.4.7.3.3Se for utilizada a plataforma BIM como uma das ferramentas da metodologia para o planejamento da 

obra, deverá ser apresentado acervo técnico do profissional responsável por tal atividade que comprove a 

experiência na utilização desse programa para esse fim, ou a indicação da contratação de um consultor 

para a utilização dessa plataforma. Nesse último caso, deverão ser apresentados currículo e acervo 

técnico desse profissional que comprovem a experiência do mesmo na utilização da plataforma BIM em 

planejamento de obra. 

7.4.7.3.4Para a adoção de critérios de sustentabilidade para a edificação, deverão ser descritos, de forma 

detalhada, como a licitante irá incorporar equipamentos, soluções técnicas e/ou selos de certificação 

ambiental à edificação construída. Para isso, deverão ser indicadas soluções de sustentabilidade 

subdivididas pelos seguintes temas:  

7.4.7.3.4.1 Economia de água: indicar soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos 

e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência 

da solução indicada; 

7.4.7.3.4.2 Economia de energia: indicar soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos 

e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência 

da solução indicada; 

7.4.7.3.4.3 Utilização racional de recursos durante a obra: indicar soluções técnicas a serem adotadas e 

demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de 

circulação nacional, a eficiência da solução indicada; 

7.4.7.3.4.4 Especificação de materiais e serviços que tenham menor custo de manutenção da edificação: indicar 

soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências 

consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução indicada. 

 

7.4.8 A documentação exigida e especificada para a Proposta Técnica deverá ser organizada e agrupada por 

área para pontuação, conforme TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, 

tendo como folha de rosto a indicação da área a que se refere a documentação, e a pontuação 

pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentação apresentada, 

além do preenchimento da TABELA DE PONTUAÇÃO DA LICITANTE DA PROPOSTA TÉCNICA, 

conforme modelo a seguir apresentado.  
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TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL 

 Projetos (Áreas) Parâmetros para pontuação do item 
Pontuação 

correspondente 
Pontuação mínima 

exigida 
Pontuação máxima 

admitida 

1 
Área 1: 

Projeto Executivo de Arquitetura 
A cada 1.000 m² de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 100 (cem) 

2 Área 2: Projeto de Paisagismo A cada 1.000 m² de projetos validados distintos 1 (um) 1 (um) 10 (dez) 

3 
Área 3: Projeto de Fundações e Superestrutura em 

Concreto Armado e/ou em Aço: 

A cada 1.000 m² de projeto estrutural em projetos 

validados distintos 
5 (cinco) 5 (cinco) 100 (cem) 

4 Área 4: Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias: A cada 1.000 m² de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

5 Área 5: Projeto de Instalações Elétricas: 
A cada 75 KVA em projetos elétricos validados 

distintos 
2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

6 
Área 6: Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de 

Comunicação de Dados: 

A cada 10 pontos de rede estruturada de comunicação 

de dados em projetos validados distintos 
2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

7 
Área 7: Projeto de Instalações de Detecção, Proteção e 

Combate a Incêndio: 
A cada 1.000 m² de projetos validados distintos 1 (um) 1 (um) 10 (dez) 

8 Área 8: Projeto de Climatização Artificial: A cada 10TR em projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

9 Área 9: Projeto de Instalações de GLP e/ou gases especiais A cada 1.000 m² de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

10 
Área 10: Projetos de Desempenho Acústico, Conforto 

Ambiental e Sonorização: 
A cada 1.000 m² de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

11 Área 11: Projeto de Segurança Patrimonial (CFTV) A cada 1.000 m² de elaboração de planilhas 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

12 
Área 12: Elaboração de planilhas orçamentárias detalhadas 

de obras públicas 

A cada 1.000 m² de elaboração de planilhas 

orçamentárias detalhadas de obras públicas  
2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte) 

13 
Área 13: Coordenação dos projetos complementares de 

arquitetura e engenharia 

A cada 1.000 m² de coordenação de projetos validados 

distintos 
5 (cinco) 5 (cinco) 100 (cem) 
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14 Área 14: Experiência na execução de obras 
A cada 1.000 m² de obras executadas de prédios 

públicos ou privados.  
1 (um) 1 (um) 10 (dez) 

15 
Plano de Trabalho: Metodologia para a elaboração dos 

projetos executivos de arquitetura e engenharia 

j) Fluxograma das atividades 20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte) 

k) Elaboração dos projetos executivos de 

arquitetura e engenharia na plataforma CAD 
20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte) 

l) Elaboração dos projetos executivos de 

arquitetura e engenharia na plataforma BIM 
40 (quarenta) 0 (zero) 40 (quarenta) 

16 
Plano de Trabalho: Metodologia para o planejamento da 

obra 

m) Apresentação da metodologia para o 

planejamento da obra 
20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte) 

n) Apresentação da metodologia para o 

planejamento da obra, utilizando como uma 

das ferramentas a plataforma BIM 

40 (quarenta) 0 (zero) 40 (quarenta) 

17 
Plano de Trabalho: Adoção de critérios de sustentabilidade 

à edificação 

o) Apresentação de critérios de sustentabilidade 

à edificação em relação à economia de água 
25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

p) Apresentação de critérios de sustentabilidade 

à edificação em relação à economia de 

energia 

25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

q) Apresentação de critérios de sustentabilidade 

à edificação em relação a utilização racional 

de recursos durante a obra 

25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

r) Apresentação de critérios de sustentabilidade 

à especificação de materiais e serviços que 

tenham menor custo de manutenção da 

edificação 

25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco) 

TOTAL 72 (setenta e dois) 
720 (setecentos e 

vinte) 
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8 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

8.1 A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas.  

8.2 Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda 

a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

8.2.1 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 

8.2.2 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e do CAU; 

8.2.3 Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo do município e Plano Diretor Urbano; 

8.2.4 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

8.2.5 Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre 

outros; 

8.2.6 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

8.2.7 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

8.2.8 Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

8.2.9 Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato. 

 

9 MATRIZ DE RISCOS 

 

9.1 A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar 

com custos e obrigações de fazer decorrentes da ocorrência dos eventos abaixo indicados, de forma a 

evitar a litigância administrativa normalmente havida após a ocorrência de fatos imprevisíveis ou da 

natureza. 

 

MATRIZ DE RISCO 
Reconstrução da Escola Municipal de Paripe da Secretaria Municipal da Educação - SMED 

ITEM EVENTOS Materialidade (Riscos) Probabilidade Impacto Competência 

1 
DIFICULDADE DE 
SEGUIR OS PADRÕES 
DA SMED 

DIFICULDADE DE 
INCLUIR NOS PROJETOS 
ESPECIFICAÇÕES 
BÁSICAS DA SMED 

E E CONTRATADA 

2 
CRONOGRAMA PARA 
ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS 

DIFICULDADE DE 
CUMPRIR O 
CRONOGRAMA DA 
ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS 

C A CONTRATADA 

3 
IMPEDIMENTO 
MUNICIPAL PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA 

NÃO LIBERAÇÃO DO 
ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO 

E C SMED 
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4 

MUDANÇAS 
ARQUITETÔNICAS 
SOLICITADAS PELA 
SMED 

MUDANÇAS NO 
PROJETO SOLICITADAS 
PELA SMED 

D D SMED 

5 

MUDANÇAS 
ARQUITETÔNICAS 
SOLICITADAS A PEDIDO 
DE OUTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

MUDANÇAS NO 
PROJETO PARA 
ADEQUAÇÃO Á 
LEGISLAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 

D B CONTRATADA 

6 

MUDANÇAS 
ARQUITETÔNICAS 
SOLICITADAS A PEDIDO 
DE OUTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

MUDANÇAS NO 
PROJETO PARA 
ADEQUAÇÃO Á 
LEGISLAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 

E A SMED 

7 
CUSTOS E PRAZOS 
INCORRETOS 

ERRO NO VALOR E 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 
OBRA 

C A CONTRATADA 

8 

PROBLEMAS NA 
IMPLANTAÇÃO DA 
EDIFICAÇÃO NO 
TERRENO 

PROBLEMAS 
VERIFICADOS QUANTO 
AO GABARITO E 
LOCAÇÃO DE NÍVEIS DA 
EDIFICAÇÃO NO 
TERRENO 

C A CONTRATADA 

9 
PROBLEMAS DE 
MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA 

PROBLEMAS ENTRE OS 
CORTES E ATERROS 
PROJETADOS E O QUE 
FOI EXECUTADO. 

C A CONTRATADA 

10 
PROBLEMAS NA 
ESTRUTURA PREDIAL 
PROJETADA 

PROBLEMAS 
VERIFICADOS NA OBRA 
DE ERROS 
CONSTRUTIVOS DA 
ESTRUTURA PREDIAL 
PROJETADA, 
ESTRUTURAS SUB-
DIMENSIONADAS 

D B CONTRATADA 

11 
LIBERAÇÃO DO LOCAL 
PARA INÍCIO DA OBRA 

ATRASOS NO INÍCIO DA 
CONSTRUÇÃO POR 
MOTIVO NÃO 
IMPUTÁVEIS AO 
PRIVADO GERANDO 
CUSTOS ADICIONAIS 

E E SMED 

12 
SEGURANÇA 
PATRIMONIAL E 
PESSOAL 

PREJUÍZOS GERADOS 
POR FALTA DE 
SEGURANÇA NO 
CANTEIRO 

D B CONTRATADA 
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13 
RECLAMAÇÃO DE 
TERCEIROS 

PREJUÍZOS CAUSADOS A 
TERCEIROS PELA 
CONTRATADA OU SEUS 
SUBCONTRATADOS 

C B CONTRATADA 

14 
EVENTOS DEVIDO A 
FORÇA MAIOR OU 
CASO FORTUITO 

EVENTOS NÃO 
SEGURÁVEIS QUE 
PREJUDIQUEM A 
CONTINUIDADE DAS 
OBRAS 

E D SMED 

15 

MUDANÇA DE 
LEGISLAÇÃO, 
REGULAMENTAÇÃO OU 
TRIBUTÁRIAS 

MUDANÇA DE REGRAS 
QUE AUMENTEM OS 
CUSTOS DA OBRA 
EXCETO AUMENTO DE 
SALÁRIOS 

E E 
SMED COM 

REEQUILÍBRIO 
FINANCEIRO 

16 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETO INADEQUADO 

CUSTOS DEVIDO A MÁ 
GESTÃO DO PROJETO 

D A CONTRATADA 

17 
PREJUÍZOS CAUSADOS 
POR 
SUBCONTRATADOS 

CUSTOS GERADOS POR 
MÁ EXCUÇÃO DE 
SERVIÇOS POR 
SUBCONTRATADOS 

D C CONTRATADA 

18 ATRASOS DA OBRA 

CUSTOS CAUSADOS POR 
DESCONFORMIDADE 
COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DA 
SMED, QUALQUER 
MOTIVOS POR CULPA 
DO PRIVADO 

D C CONTRATADA 

19 
ERROS CONSTRUTIVOS 
NA EXECUÇÃO DA 
OBRA 

PREJUÍZOS 
DECORRENTES DE 
ERROS NA REALIZAÇÃO 
DAS OBRAS 
VERIFICADOS PELA 
FISCALIZAÇÃO, 
ACABAMENTOS E 
UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS 
INADEQUADOS OU 
FORA DAS 
ESPECIFICAÇÕES 

D B CONTRATADA 

20 
ERROS DEVIDO A 
PROJETOS MAL 
ELABORADOS 

PROBLEMAS CAUSADOS 
DEVIDO A ERROS NOS 
PROJETOS 
COMPLEMENTARES 

C C CONTRATADA 
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21 
PROBLEMAS DE 
LIQUIDEZ FINANCEIRA 

CONTRATADA 
APRESENTA PROBLEMAS 
DE CAIXA QUE 
PREJUDIQUEM O 
ANDAMENTO E 
CONCLUSÃO DA OBRA 

D B CONTRATADA 

22 
VÍCIOS CONSTRUTIVOS 
VERIFICADOS NA 
ENTREGA DA OBRA 

PROBLEMAS 
DECORRENTES DO 
PROJETO OU DEVIDO À 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

C C CONTRATADA 

23 
AÇÕES TRABALHISTAS 
OU IDENIZATÓRIAS 

CUSTOS GERADOS POR 
AÇÕES DE TERCEIROS 
CONTRA A CONTRATADA 
OU SUBCONTRATADOS 

D C CONTRATADA 

24 
ATRASOS NA 
LIBERAÇÃO DOS 
RECURSOS  

ATRASOS NO 
PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS PREVISTOS NO 
CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO POR PARTE 
DA UFBA 

D B SMED 

25 
RESCISÃO 
CONTRATUAL 

QUEBRA DO CONTRATO 
POR PROBLEMAS 
DIVERSOS 

E B SMED/CONTRATADA 

26 
ANULAÇÃO 
CONTRATUAL 

ANULAÇÃO DO 
CONTRATO POR 
NATUREZA DIVERSA 

E A SMED/CONTRATADA 

27 RISCOS AMBIENTAIS 
ATRASOS CAUSADOS 
POR AÇÃO DE ÓRGÃOS 
FISCALIZADORES 

E E SMED/CONTRATADA 

 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Especial Mista de Licitação  

 

 

 

52 
 

CRITÉRIOS ADOTADOS 

 

 
 

10 CONDIÇÕES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DA OBRA 

 

10.1 Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica 

e consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e 

atendendo às seguintes diretrizes gerais de Projeto: 

10.1.1 Apreender as aspirações da Contratante em relação ao empreendimento, baseado no anteprojeto 

entregue pela SMED, bem como no objetivo maior da instituição, que é o desenvolvimento da 

sociedade por meio da educação infantil. Portanto, os projetos devem pensar em espaços e ambientes 

adequados ao ensino; para desenvolvimento de atividades lúdico pedagógicas com crianças de 

educação infantil com dimensões compatíveis com o número específico de alunos, com mobiliário, 

ventilação, acústica e iluminação adequados; 

10.1.2 Considerar o clima regional e o microclima da área de influência do empreendimento, assim como a 

população e a região a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acústico e 

luminoso aos usuários da edificação; 

10.1.3 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições 

do local de implantação, adotando estratégias como o uso de materiais com certificação ambiental e 

de equipamentos com alta eficiência energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo 

consumo de água, a redução do desperdício de materiais e a reciclagem de resíduos sólidos; 

10.1.4 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, o paisagismo produtivo com 

utilização de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo; 

10.1.5 Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de modulação e 

padronização compatíveis com as características do empreendimento; 
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10.1.6 Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes e 

sistemas da edificação; 

10.1.7 Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a 

implantação do empreendimento; 

10.1.8 Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, 

obedecendo ao que determina o Decreto Federal nº 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas 

da ABNT; 

10.1.9 Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção contra 

roubos, furtos e vandalismo; 

10.1.10 Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de manutenção das 

instalações; 

10.1.11 Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, 

esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis, cujas quantidades e 

especificações técnicas serão avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE; 

10.1.12 Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que se incorporarão diretamente à obra, ou que 

necessitarão de infraestrutura especial executada, como bancada com cuba, coifa, exaustor, chapéu 

chinês, ar condicionado central ou do tipo split, câmara fria, caldeirão, entre outros; de modo que os 

mesmos sejam fornecidos, instalados e testados pela empresa que executará a obra; 

10.1.13 Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensão dos 

equipamentos e móveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar refazimentos de serviços. 

 

10.2 Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes: 

10.2.1 Para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia da reconstrução 

da Escola Municipal de Paripe da SMED serão entregues os seguintes documentos técnicos, a nível de 

anteprojeto: 

10.2.1.1 Peças gráficas do anteprojeto arquitetônico: planta de implantação; plantas baixas dos 

pavimentos; cortes; fachadas; plantas indicativas das soluções dos projetos de engenharia; 

10.2.1.2 Sondagem do terreno; 

10.2.1.3 Memorial Descritivo do projeto arquitetônico e indicações preliminares das soluções dos projetos 

de engenharia; 

10.2.1.4 Especificações de Materiais e Serviços; 

10.2.1.5 Cronograma físico para o Planejamento da Obra; 

10.2.1.6 Planilha modelo para Planejamento da Obra; 

10.2.2 Para a execução de todos os projetos deverão ser seguidas as orientações dos seguintes documentos 

técnicos: 

10.2.2.1 Escopo para elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de 

engenharia, disponibilizado no Anexo 02; 

10.2.2.2 Caderno de Padrões Mínimos da SMED. 

 

10.3 Coordenação e Responsabilidade 

10.3.1 A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim 

como os responsáveis técnicos para cada atividade técnica específica, fornecendo ao Contratante os 

currículos e registros profissionais de toda a equipe técnica. 
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10.3.2 A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do Projeto em 

questão, nas várias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

10.3.3 A coordenação das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em função das determinações do 

Projeto de Arquitetura. 

10.3.4 O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devidamente harmonizados entre si, 

será, de preferência, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os 

Projetos e demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informações entre os 

autores dos Projetos específicos e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos 

sistemas da edificação. 

10.3.5 A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços objeto do Contrato. 

 

10.4 Equipe Técnica Mínima 

 

10.4.1 A Equipe Técnica Mínima para o planejamento da obra foi definida de acordo com os projetos 

complementares de arquitetura e engenharia necessários para a execução da obra, indicados na “Área 

de Atuação” da tabela baixo: 

 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 
Reconstrução da Escola Municipal de Paripe da SMED 

ITEM ESPECIALIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS MÍNIMOS 

1 Arquiteto 

Coordenação e Compatibilização dos 
Projetos 

Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura e registro no 
CAU 

Projeto arquitetônico 
Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura e registro no 
CAU 

2 Engenheiro Civil 

Projeto de Fundações 

Diploma de graduação no curso 
de Engenharia Civil e registro no 
CREA 

Projeto de Contenções 

Projeto de Terraplenagem 

Projetos de Estrutura em Concreto 
Armado 

3 Arquiteto / Engenheiro Civil 

Projeto de Instalações hidrossanitárias 
(água fria; esgoto; captação e reuso de 
águas pluviais) 

Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura ou Engenharia 
Civil e registro no respectivo 
conselho de classe Projeto de Drenagem Pluvial de áreas 

externas 

4 
Engenheiro Eletricista, com 
atribuição na área eletrotécnica 

Projeto de Instalações Elétricas de 
baixa e média tensão 

Diploma de graduação no curso 
de Engenharia Elétrica e registro 
no CREA Projetos de Subestação 
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Projeto de SPDA 

5 Engenheiro Mecânico 

Projetos de Climatização e Exaustão 
Diploma de graduação no curso 
de Engenharia Mecânica e 
registro no CREA 

Projetos de Instalações de GLP 

Projetos de Instalações de Gases 
Especiais 

6 
Arquiteto / Engenheiro Civil 
especialista em Segurança 

Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura ou qualquer 
Engenharia, curso de 
especialização em segurança e 
registro no respectivo conselho 
de classe 

7 Arquiteto / Engenheiro Civil Projeto Acústico 

Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura ou Engenharia 
Civil e registro no respectivo 
conselho de classe. 

8 Arquiteto Projeto de Paisagismo 
Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura e registro no 
CAU 

9 Arquiteto / Designer Gráfico Projeto de Comunicação Visual 

Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura e registro no 
CAU; Diploma de graduação no 
curso de Design. 

10 Arquiteto / Engenheiro Civil 

Planejamento de Canteiro de Obras Diploma de graduação no curso 
de Arquitetura ou Engenharia 
Civil e registro no respectivo 
conselho de classe 

Orçamento detalhado da obra 

Cronograma físico-financeiro 

 
10.4.2 Devido a constantes atualizações das atribuições profissionais dos conselhos de classe de engenharia e 

arquitetura, por meio de decretos e resoluções, serão considerados habilitados para compor a equipe 

técnica outros profissionais com formações diferentes das indicadas na tabela acima, desde que: 

10.4.2.1 O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja válido; 

10.4.2.2 Comprove, por meio de legislação específica (decretos, resoluções), que sua formação permite o 

exercício profissional na área de atuação indicada; 

10.4.2.3 Comprove, por meio de Certidão de Acervo Técnico, experiência comprovada do profissional na 

área de atuação indicada. 

 
10.5 Desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo 

10.5.1 Os trabalhos deverão ser realizados em obediência às etapas de Projeto estabelecidas no 

CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluírem gradual e continuamente em 

direção aos objetivos estabelecidos pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e 

refazimentos dos serviços. 

10.5.2 Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em 

cada etapa, deverão ser seguidas as orientações listadas abaixo e o que determina o Anexo II – Escopo 

para elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia. 
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10.5.3 Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de Projeto, Construção 

e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de 

eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela SMED. 

10.5.4 O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a 

consulta preliminar à aprovação final. 

10.5.5 A Contratada deverá providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) 

e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas 

objeto deste ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orçamentária. 

10.5.6 A Contratada deverá entregar, à SMED, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos específicos, 

devidamente quitadas. 

10.5.7 A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos 

serviços. 

10.5.8 A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-

obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas do 

Projeto. 

10.5.9 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a SMED antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

10.5.10 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos à 

avaliação da SMED. 

10.5.11 Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua 

aprovação. 

10.5.12 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação. 

10.5.13 Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviços 

serão de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos. 

10.5.14 As impropriedades apontadas pela SMED, pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão 

corrigidas pela Contratada sem custo adicional para a SMED. 

10.5.15 A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais. 

10.5.16 A Contratada deverá encaminhar à SMED cópia dos Projetos com os carimbos de aprovação e chancela 

dos órgãos competentes. 

10.5.17 A SMED deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a 

documentação produzida na execução do Contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da SMED. 

 

10.6 Orientações para o Planejamento da Obra 

10.6.1 O planejamento da obra é compreendido como a descrição de todas as atividades necessárias para a 

execução da obra, a equipe, os equipamentos e o tempo necessários para a realização de cada uma 

delas, e a inter-relação entre elas. 

10.6.2 O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e saná-los com antecedência, para que 

a execução da obra cumpra o cronograma planejado. 
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10.6.3 Para o planejamento da obra, a contratada deverá utilizar a planilha existente no Anexo - 06, 

denominada “Planilha PCP – MODELO.xls”. A referida planilha deve ser assinada por profissional 

legalmente habilitado, contemplando o planejamento de médio e curto prazo da obra objeto desta 

licitação, em observância ao prazo de execução estabelecido no edital, bem como a programação de 

aquisição de materiais e identificação de restrições. 

10.6.4 No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a executar em cada semana, definindo 

inicialmente as tarefas “P” (Previstas). À medida que as tarefas forem sendo executadas, com o 

decorrer da obra, deve-se preencher a linha “E” (Executada). Evidentemente não se pode alterar a 

linha correspondente às tarefas Previstas para acompanhar a linha das tarefas Executadas. Os 

problemas devem ser identificados com antecedência e sanados para não implicar em 

descumprimento do planejamento. 

10.6.5 Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve ser considerada a seguinte 

terminologia: 

10.6.5.1 “EQUIPE”: nome dos profissionais e ajudantes que compõem a equipe. 

10.6.5.2 “PACOTE DE TRABALHO”: identificação das tarefas a executar 

10.6.5.3 “P”: tarefas Previstas inicialmente 

10.6.5.4 “E”: tarefas realmente Executadas 

10.6.5.5 “PROBLEMA”: identificação das restrições, problemas para o não cumprimento das tarefas 

programadas, previstas inicialmente.  

10.6.5.6 “%”: avalia a eficácia e é igual ao nº de pacotes de trabalho executados/nº pacotes de trabalho 

planejados. 

10.6.6 No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a programação do início e fim, 

bem como as restrições. As restrições são as medidas necessárias para garantir que as atividades 

sejam executadas conforme programado. 

10.6.7 Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve ser considerada a seguinte 

terminologia: 

10.6.7.1 “PERÍODO”: período de abrangência do planejamento: mensal. 

10.6.7.2 “LEAD TIME”: é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos necessários para a 

realização da atividade até a sua finalização. 

10.6.7.3 “DATA LIMITE”: data limite de chegada dos insumos de modo a não comprometer a viabilidade de 

execução do planejamento de execução da atividade no período programado. 

10.6.7.4 “DATA DE PEDIDO”: data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem ser feitos com prazo 

suficiente, inclusive abrangendo possíveis atrasos do fornecedor, prazo de transporte, etc. de 

modo a não comprometer a viabilidade de execução do planejamento de execução da atividade no 

período programado.  

10.6.8 Os serviços devem ser executados em consonância com a sequência lógica de execução da obra. As 

tarefas devem ser executadas segundo o conceito de terminalidade, conceito de começo, meio e fim, 

evitando retrabalho e retorno da equipe para finalização das mesmas. 

 

10.7 Apresentação e Entrega de Desenhos e Documentos 

10.7.1 Os trabalhos serão apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as seguintes 

especificações: 

a) TOMO I – TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padrão A4, utilizando o editor de 

textos MS-Word for Windows versão 6.0 ou superior. 
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b) TOMO II – ELEMENTOS GRÁFICOS: Cópias de todo o projeto, contendo cotas, legendas e demais 

indicações que permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa 

em papel opaco, dobrados no padrão A4, acondicionados em envelopes plásticos, transparentes e 

resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idêntica aos textos e planilhas, 

observando no que couber as “Normas de execução do desenho de Arquitetura” da ABNT.  

10.7.2 Após análise e aprovação, os trabalhos serão devolvidos à Contratada para execução das adequações e 

modificações, porventura indicadas. Os trabalhos serão entregues definitivamente de acordo com as 

seguintes especificações: 

a) TOMO I – TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no 

padrão A4. 

b) TOMO II - ELEMENTOS GRÁFICOS (Projeto Arquitetônico e Detalhamento, demais Projetos e Serviços): 

em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrão A4, 

acondicionados em envelopes plásticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, 

encadernados de forma idêntica aos textos e planilhas, observando no que couber as “Normas de 

execução do desenho de Arquitetura” da ABNT. 

10.7.3 A documentação técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos gráficos 

(desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declarações, planilhas, 

cronogramas, etc.), que deverão ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, 

conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposições da Contratante. 

10.7.4 Os desenhos, textos e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) Identificação da Contratante; 

b) Identificação da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, 

habilitação e registro profissional, número da ART e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Projeto (etapa de execução, atividade técnica e codificação); 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão); 

f) Identificação do arquivo eletrônico correspondente; 

g) Demais dados pertinentes. 

10.7.5 A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediência aos padrões 

previamente definidos pela SMED. 

10.7.6 Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues à SMED em duas vias 

impressas, sendo que os desenhos deverão ser plotados. 

10.7.7 A Contratada deverá apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orçamentária, Declaração de 

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com os quantitativos do Projeto 

e com os custos do SINAPI, ORSE ou praticados no mercado. 

10.7.8 A escala a utilizar na representação geral, deverá ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os 

Projetos, tanto quanto possível. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terão as escalas de 

representação adequadas ao seu objetivo. 

10.7.9 Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverão ser agrupados em jogos separados e 

independentes, em correspondência a cada atividade técnica envolvida. 

10.7.10 Os desenhos de cada Projeto deverão ser numerados sequencialmente e conter indicação do número 

total de pranchas que compõem o conjunto. 
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10.7.11 Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de 

representação previstas na ABNT e deverá ser indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada. 

10.7.12 A SMED poderá exigir a apresentação e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que 

julgarem convenientes para a perfeita caracterização do Projeto; como por exemplo, as Memórias de 

Cálculo que determinaram a Planilha Orçamentária, sem que tal procedimento represente a 

necessidade de aditivo contratual. 

 

10.8 Orientações pra criação de arquivos 

10.8.1 A Contratada deverá fornecer à Contratante cópia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos 

correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, 

devidamente relacionados e identificados. 

10.8.2 Os elementos gráficos deverão ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os elementos textuais 

em formato DOC ou XLS e PDF. No caso da utilização de programas da plataforma BIM, os arquivos 

devem ser entregues no formato IFC e PDF. Não serão acatados arquivos em formato DXF. 

10.8.3 Os desenhos que comporão o Projeto Executivo deverão ser produzidos com o programa AutoCAD, 

versão 2008 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente. No caso da utilização de programas da 

plataforma BIM, poderão ser utilizados qualquer programa que a contratada tenha a licença, desde 

que os arquivos sejam entregues no formato IFC e PDF. 

10.8.4 Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versão 2007, outro 

equivalente ou superior. 

10.8.5 Os arquivos de planilha deverão ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versão 2007, 

outro equivalente ou superior. 

10.8.6 Para demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser acordados, 

previamente, com a Fiscalização. 

10.8.7 A CONTRATADA se comprometerá a utilizar todos softwares citados neste anteprojeto e seus anexos, 

devidamente licenciados. 

10.8.8 A identificação dos arquivos de desenhos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura de formato 

geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde: 

 

UUU Código resumido de identificação da unidade a ser projetada, formado pela combinação de três 

letras, informado pela fiscalização, conforme exemplo abaixo:  

FAR = Faculdade de Farmácia 

AA Dois últimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado 

T Tipo de projeto, sendo: 

R = Reforma 

C = Construção 

A = Ampliação 

D = Demolição 

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo: 

AC = Acústica 

AR = Arquitetura 

URB = Urbanismo 

CL = Climatização Artificial 

CON = Conforto Ambiental 
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CV = Comunicação Visual 

DR = Drenagem 

EL = Elétrica 

ES = Estrutura 

HI = Hidrossanitário 

IP = Impermeabilização 

IN = Instalações de detecção, prevenção e combate a incêndios 

PA = Paisagismo 

SD = Sondagem 

SO = Sonorização 

SP = Segurança Patrimonial 

SPDA = Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

SV = Sistema Viário 

TE = Telefonia e Lógica 

TO = Levantamento topográfico 

TP = Terraplenagem 

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo: 

CA = Cadastro 

EP = Estudo Preliminar 

AP = Ante Projeto 

PB = Projeto Básico 

PE = Projeto Executivo 

Nnnnnnn Título ou descrição do desenho/documento em até 12 caracteres 

RNN Identificador do nº da revisão (R00; R01; etc.) 

EXT Extensão do arquivo 

 

10.8.9 As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas ou rótulo, onde 

deverá constar: 

a) Identificação da empresa CONTRATADA; 

b) Data da gravação; 

c) Identificação da unidade a que se refere o trabalho; 

d) Identificação do serviço a que se refere a mídia; 

e) Indicação dos arquivos contidos na gravação. 

 

10.9 Orientações para Elaboração de Desenhos em AutoCAD/BIM 

10.9.1 Deverá ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”. 

10.9.2 A unidade de desenho padrão será metro (m), e este deverá estar sempre desenhado em 

verdadeira grandeza. 

10.9.3 Os desenhos de projetos serão feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e 

apresentadas com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper 

Space”, também na unidade padrão metro. 

10.9.4 O carimbo deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Logomarca da SMED (a ser fornecida); 

b) Logomarca da contratada; 
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c) Identificação da unidade a ser projetada (ex.: Escola tal); 

d) Endereço do imóvel (rua, nº e cidade); 

e) Título do projeto (Construção, Reforma, Ampliação, etc.); 

f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, etc.); 

g) Assunto da prancha e referência (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.); 

h) Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado; 

i) Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03, 02/03...); 

j) Data da elaboração do projeto (MM/AAAA); 

k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.); 

l) Campos para assinaturas da SMED e do Responsável Técnico (com identificação do nome completo, 

nº CAU ou CREA/UF, endereço e telefone). 

10.9.5 As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações 

relativas a áreas (totais, índices, ambientes principais, área de intervenção) deverão ser 

apresentadas em quadros separados do carimbo. 

10.9.6 A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização fornecida pela 

SMED. 

10.9.7 Caso sejam necessárias alterações e/ou inclusão de novo padrão de penas, a relação de cores e 

espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem também ser indicadas no 

arquivo de desenho, ao lado direito externo da área de plotagem. 

10.9.8 A relação de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser 

indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito externo da área de plotagem. 

10.9.9 Deverá ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus respectivos arquivos de Estilo 

de Plotagem (AutoCAD Color-dependent Plot Style Table File), em formato DWG. 

10.9.10 O tamanho das pranchas deverá obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo: 

 

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado 

210 297 A4 

420 297 A3 

420 < L < 630 297 A3 Estendido 

594 420 A2 

594 < L < 841 420 A2 Estendido 

841 594 A1 

841 < L < 1189 594 A1 Estendido 

1189 841 A0 

 

10.9.11  As pranchas poderão ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos podem 

utilizar cores distintas, no entanto devem ser passíveis de visualização e distinção de forma 

independente da cor. 

10.10 Conforme o §7º, art. 8º, da Lei 12.462/2011, é vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e 

serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime 

adotado. 

 

11 CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 
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11.1 Equipe Técnica Mínima 

11.1.1 A Equipe Técnica Mínima para a execução da obra foi definida tendo como base dois critérios 

elementares: 

11.1.1.1 A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha dedicação de 44 horas 

semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisão das atividades. 

11.1.1.2 A necessidade de uma equipe mínima de acompanhamento dos serviços, por meio de visitas 

de profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisão da equipe de canteiro 

de obras. Esses profissionais deverão elaborar relatório ou laudos técnicos avaliando os 

serviços executados / em execução na obra, detalhando se os mesmos estão sendo 

executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos 

elaborados. 

 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
Reconstrução da Escola Municipal de Paripe da SMED 

ITEM ESPECIALIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO DEDICAÇÃO NECESSÁRIA REQUISITOS MÍNIMOS 

1 
Engenheiro Civil 
Residente 

Gerenciamento das obras 
e serviços 

44h semanais, no 
canteiro de obras. 

Diploma de graduação no 
curso de Engenharia Civil 
e registro no CREA 

2 Arquiteto 

Acompanhamento e 
registro, por meio de 
relatórios técnicos, dos 
serviços executados na 
obra. 

Visitas quinzenais à obra, 
que deverão servir de 
subsídio à elaboração de 
relatórios técnicos de 
acompanhamento da 
obra. 

Autor do Projeto 
Executivo de Arquitetura 
da etapa de 
Planejamento da Obra 

3 
Arquiteto / Engenheiro 
Civil especialista em 
Segurança 

Acompanhamento e 
registro, por meio de 
relatórios técnicos, dos 
serviços relacionados aos 
projetos de segurança 
executados na obra. 

Visitas à obra durante a 
montagem do canteiro de 
obras, a execução das 
escadas e saídas de 
segurança e no final da 
obra, que deverão servir 
de subsídio à elaboração 
de relatórios técnicos de 
acompanhamento da 
obra. 

Autor do Projeto 
Executivo de Prevenção e 
Combate a Incêndio da 
etapa de Planejamento 
da Obra 

 

 

11.1.2 A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e 

necessários, mediante aprovação da CONTRATANTE. 

11.1.3 Os custos da Equipe Técnica Mínima devem estar presentes na Planilha Orçamentária detalhada, 

no grupo “Administração Central”. 

11.1.4 A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos 

demais anexos do Edital. 

 

12 CONDIÇÕES GERAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
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12.1 A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico, sem prejuízo de 
outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local. 

 

12.1.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas 

determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na 

planilha orçamentária detalhada e no cronograma físico-financeiro aprovados. 

12.1.2 O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 

representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº. 8.666, de 1993, e do 

art. 6º do Decreto nº. 2.271, de 1997. 

12.1.3 O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de que trata este subitem não excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

12.2 Os representantes da FISCALIZAÇÃO reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico da 

CONTRATADA. 

12.3 Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os 

locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda 

que nas dependências da CONTRATADA ou de terceiros. 

12.4 A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que: 

12.4.1 Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato; 

12.4.2 For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatório 

e de acordo com as especificações em anexo, parte integrante deste Edital. 

12.4.3 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa 

comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando então autorizará a citada 

suspensão; 

12.4.4 A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente. 

12.5 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato. 

12.6 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

no Anteprojeto, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade. 

12.6.1 O fiscal do contrato, ao verificar a redução no ritmo de execução dos serviços, notificará a 

contratada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça ritmo de trabalho 

compatível com o cronograma de execução físico-financeiro. 

12.6.2 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido no Anteprojeto e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

12.7 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 

67 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
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12.8 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº. 8.666, de 

1993. 

12.9 Procedimentos operacionais de fiscalização e acompanhamento das medições das obras: 

12.9.1 As medições serão mensais e fechadas no último dia útil do mês, englobando todos os serviços 

executados e aprovados pela fiscalização durante o mês; 

12.9.2 As planilhas de medição devem ser elaboradas pela fiscalização, ou seja, de autoria do fiscal 

designado, contendo em anexo toda a memória de cálculo dos quantitativos dos materiais e dos 

serviços realizados, não sendo aceitas medições em percentuais; 

12.9.3 As medições deverão ainda ser instruídas com os seguintes documentos: 

12.9.3.1 Relatório do fiscal dos serviços feitos na obra durante o mês; 

12.9.3.2 Relatórios fotográficos semanais do fiscal contendo os serviços feitos durante o mês; 

12.9.3.3 Cópias das notas fiscais de materiais carimbadas e assinadas pelo Fiscal;  

12.9.3.4 Cópias dos contratos de aluguéis de máquinas e equipamentos, bem como de serviços 

especializados com o endereço da obra em vigor; 

12.9.3.5 Controle Tecnológico dos serviços licitados e contratados, demonstrando o atendimento 

ao projeto executivo elaborado e à boa técnica; 

12.9.3.6 Diário de Obras do Mês da medição; 

12.9.3.7 Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, 

Almoxarife, Técnicos de Segurança e quaisquer outros profissionais da administração 

local da obra, com as respectivas frequências do mês; 

12.9.3.8 Cronograma físico-financeiro dos serviços executados no período; 

12.9.3.9 Planejamento da obra para o mês corrente da medição;  

12.9.3.10 Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua 

utilização;  

12.9.3.11 Relatório mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, 

máquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18; 

12.9.3.12 Relatório de Medidas de Segurança e de utilização de EPI´s; 

12.9.3.13 Relatório mensal de Vistoria da Comissão de Acompanhamento de Obras da 

SMED/CERE. 

 

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE  

 

13.1 Obrigações da Contratada:  

13.1.1 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.1.2 Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Anteprojeto e na minuta do contrato; 

13.1.3 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

13.1.3.1 Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados 

quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público. 
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13.1.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

13.1.5 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que já haviam sido aprovados pela SMED/CERE; 

13.1.6 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Anteprojeto, nos termo do artigo 

111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

13.1.7 Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 

cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de 

informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de 

qualquer natureza e aplicação da obra; 

13.1.8 Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLT I/MPOG 

n° 2, de 30 de abril de 2008: 

13.1.8.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e 

utilizar os mesmos sem limitações ou prévia autorização; 

13.1.8.2 Os direitos autorais das soluções apresentadas nos projetos elaborados, suas 

especificações técnicas, toda documentação produzida e congêneres e todos os demais 

produtos gerados na execução do contrato, são de propriedade da Contratante. Fica 

proibida a sua utilização pela Contratada, sem que exista autorização expressa da 

Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

13.1.9 Executar os serviços conforme Especificações constantes do Anteprojeto, do Edital e seus anexos e 

a sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

13.1.10 Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

13.1.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Anteprojeto, no Edital ou na minuta de contrato; 

13.1.12 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 

determinado; 

13.1.13 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação, etc.); 

13.1.14 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

telefônicas; 

13.1.15 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução dos serviços, durante a vigência da obra; 

13.1.16 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
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13.1.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Administração; 

13.1.17.1 Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos 

serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

13.1.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

13.1.19 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto 

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496, de 1977; 

13.1.20 Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável; 

13.1.21 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que sejam familiares de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante nos termos 

do artigo 7º do Decreto nº. 7.203 de 2010, que dispõe sobre a vedação no nepotismo no âmbito da 

administração pública federal; 

13.1.22 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá;  

13.1.22.1 O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. 

13.1.23 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

13.1.24 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;  

13.1.25 Permitir acesso dos funcionários da CONTRATANTE às dependências da CONTRATADA para prestar 

inspeções periódicas nas instalações físicas para verificar o cumprimento das medidas de 

segurança adotada nos trabalhos e outras medidas necessárias à execução dos serviços e demais 

condições estabelecidas pela norma de segurança e saúde do trabalho, principalmente quanto aos 

equipamentos de segurança coletiva; 

13.1.26 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos 

relativos à execução das obras; 

13.1.27 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações sobre 

o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de 

trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao 

cronograma previsto; 

13.1.27.1 O Diário de obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem 

sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização da 

Coordenação da CERE; 

13.1.27.2 Ao final da obra, o referido Diário será de propriedade da CONTRATANTE.  
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13.1.28 Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços realizados fora das 

especificações; 

13.1.29 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993; 

13.1.30 Reparar, refazer, substituir, às suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou 

com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE; 

13.1.31 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, à União ou a terceiros; 

13.1.32 Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus daí decorrente; 

13.1.33 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

13.1.34 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

menor aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.1.35 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra; 

13.1.36 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato; 

13.1.37 Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes 

à execução dos serviços ora contratados; 

13.1.38 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços; 

13.1.39 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, 

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

 

13.2 Obrigações da Contratante: 

13.2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 

Anteprojeto; 
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13.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.2.3 Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

13.2.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

13.2.5 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

13.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

13.2.7 A execução dos serviços será conduzida por um profissional especializado; 

13.2.7.1 A presença do responsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo o mesmo estar 

em condições de prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos serviços. 

13.2.8 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 

interrupção na execução do contrato; 

13.2.9 Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 

ambientais vigentes; 

13.2.10 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus anexos, especialmente as do 

Anteprojeto, incluindo o fornecimento de informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato por escrito quando for necessário; 

13.2.11 Efetuar os pagamentos à Contratada, mediante comprovação de execução dos serviços, dentro das 

condições, prazos e vencimentos estabelecidos; 

13.2.12 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total 

dos termos do Contrato; 

13.2.13 A SMED não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha 

sido previamente autorizada; 

13.2.14 A SMED reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalização sobre a entrega do 

objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra 

quaisquer das cláusulas estabelecidas no mesmo; 

13.2.14.1 Essas reuniões serão previamente agendadas e seu objetivo é apresentar e discutir o 

desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes. 

 

14 SUBCONTRATAÇÃO  

 

14.1 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

14.2 No caso de subcontratação parcial essa depende de autorização prévia por parte da Contratante, ao qual 

cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução 

dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre 

eles a regularidade fiscal. 

14.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

15 CONDIÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

15.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores: 

15.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do 

orçamento previamente estimado pela Contratante; 

15.1.2 Valor do Orçamento previamente estimado pela Contratante. 

15.2 A ausência de orçamento anexo a este Edital ocorre sem prejuízo da divulgação das informações 

necessárias – Anteprojeto – para que os interessados elaborem suas propostas; 

15.3 O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito somente será 

divulgado apenas e imediatamente após o encerramento desta licitação, exaurida a negociação conforme 

dispõe o art. 26, da Lei nº 12.462/2011. 

 

16 DOS PAGAMENTOS 

 

16.1 Forma de pagamento pela elaboração dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia: 

16.1.1 O pagamento pela elaboração do projeto se dará com a entrega dos produtos revisados e 

aprovados pela SMED das seguintes etapas:  

16.1.1.1 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do 

Projeto Básico aprovado; 

16.1.1.2 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do 

Projeto Executivo aprovado. 

16.1.2 O valor para o pagamento dessa etapa equivalerá a 5,0% do valor total da proposta de preço da 

licitante vencedora. 

16.1.3 A revisão e aprovação dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia seguirão o que 

determina o Anexo II – Escopo para elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura e 

complementares de engenharia e este ANTEPROJETO. 

 

16.2 Forma de pagamento pela execução das obras: 

16.2.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à Contratante dos documentos hábeis de 

cobrança, nos termos e condições estabelecidas no item CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, deste ANTEPROJETO. 

16.2.2 Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, que corresponderão aos percentuais de 

desembolso estabelecidos no cronograma físico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do 

projeto executivo, e aprovado pela Contratante. A aprovação deste documento, assim como todo o 

projeto executivo, é condição fundamental para o início das obras. 

16.2.3 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações da Contratada. 

16.2.4 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 
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16.2.4.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

16.2.4.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

16.2.4.2.1 Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição 

prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitação 

antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 

16.2.4.2.2 Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART dos 

engenheiros e da obra. 

16.2.4.2.3 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

16.2.4.2.4 A Contratada devera, ainda, a cada medição, apresentar os Boletins de Medição 

dos Serviços executados em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os 

boletins de medição deverão vir acompanhados de “RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas, 

informando a etapa correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, 

na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos. 

16.2.4.3 A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação 

da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto 

à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência 

legal. 

16.2.4.3.1 No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão 

pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada 

regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

16.2.4.3.2 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados. 

16.2.4.4 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 

detalhada. 

16.2.5 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

16.2.5.1 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem 

como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

16.2.5.1.1 Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota 
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fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à 

execução contratual, nominalmente identificados; 

16.2.5.1.2 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, 

ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 

1993; e 

16.2.5.1.3 Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal 

ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

16.2.6 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

16.2.7 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessário, 

aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, 

devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

16.2.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 

termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

16.2.8.1 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto 

na Lei Complementar nº. 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

16.2.8.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 

pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 

1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

16.2.9 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 

previsto na legislação vigente. 

16.2.10 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

16.2.11 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

16.2.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 

data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Sendo: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Especial Mista de Licitação  

 

 

 

72 
 

I = 
(6 / 100) 

365 

 

Sendo: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 

efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

 

 

16.2.13. Macro de Pagamento 

 

MARCOS DE MEDIÇÕES 

 

ITEM  DESCRIÇÃO ETAPAS MEDIÇÃO   

1.0  PROJETOS COMPLEMENTARES  50% PROJETO BÁSICO 
APROVADO 

50% PROJETO 
EXECUTIVO 
APROVADO 

2.0  INSTALAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

3.0  DEMOLIÇÃO / RETIRADAA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

4.0  MOVIMENTOS DE TERRA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

5.0  INFRA-ESTRUTURA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

6.0  INFRA-ESTRUTURA DE CONTENÇÃO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

7.0  SUPERESTRUTURA  50% 1ª LAJE 
CONCLUIDA 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

8.0  ALVENARIA DE FECHAMENTO  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

9.0   ESQUADRIAS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

10.0  VIDROS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

11.0  COBERTURA   100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

12.0  IMPERMEABILIZAÇÃO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

13.0  PISOS  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

14.0  REVESTIMENTOS  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

15.0  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  50% INFRAESTRUTUR 50% LOUÇAS, METAIS 
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A (TUBULAÇÕES, 
REGISTROS E 
PEÇAS 
HIDRAULICAS) 

E 
ACABAMENTOS 

16.0  PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

17.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  50% INFRAESTRUTUR
A (TUBULAÇÕES, 
FIOS E CABOS  E 
QUADROS) 

50% ACABAMENTOS 
E LIGAÇÃO 
DEFINITIVA PELA 
COELBA 

18.0  INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

19.0  REDE DE LÓGICA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

20.0  PINTURA  50% EMASSAMENTO 
+ 1ª DEMÃO 

50% PINTURA 
DEFINITIVA  

21.0  EQUIPAMENTOS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

22.0  PROGRAMAÇÃO VISUAL  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

23.0  LIMPEZA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

24.0  PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

25.0  PAISAGISMO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

26.0  ADM   MENSALMENTE   

      

 

 

17 DAS GARANTIAS 

 

17.1Devem ser prestadas pela empresa, à época da contratação, duas espécies de garantias: uma garantia ao 

contrato (caução, seguro-garantia ou fiança bancária) e uma garantia à obra (seguro de risco de engenharia). 

 

17.2A garantia ao contrato será prestada conforme as disposições a seguir. 

17.2.1 Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação formalizada pela 

Administração, tratando-se de condição indispensável para assinatura do contrato, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis. 

17.2.2 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou 

c) Fiança bancária. 

17.2.2.1 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 

eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e 

obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
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17.2.2.2 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será 

exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o 

menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

17.2.3 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante 

depósito identificado, em agência definida pela administração, de forma escrita.  

17.2.4 Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apólice, inclusive digital, 
emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como único 
beneficiário do seguro. 

17.2.5 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 

vigência do contrato. 

17.2.6 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.2.7 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 

17.2.8 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder 

à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

17.2.9 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

17.2.10 Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 

SMED poderá executar a garantia prestada pela CONTRATADA. 

 

17.3Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte: 

17.3.1 A CONTRATADA deverá apresentar à SMED, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato e 

antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de 

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED como 

BENEFICIÁRIO, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no instrumento de contrato. 

17.3.2 Estarão abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia: 

17.3.2.1 Coberturas Mínimas: 

17.3.2.1.1 Cobertura Básica; 

17.3.2.1.2 Seguros para obras civis em construção (OCC); 

17.3.2.1.3 Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; 

17.3.2.1.4 Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e 

alagamento, entre outros). 

17.3.2.2 Coberturas especiais: 

17.3.2.2.1 Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para serviços 

noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento 

de meios de transporte; 

17.3.2.2.2 Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve 

patronal (lockout); 

17.3.2.2.3 Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local; 
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17.3.2.2.4 Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando 

finalizadas; 

17.3.2.2.5 Obras temporárias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a 

barracões e andaimes existentes no local da construção. 

17.3.2.2.6 Despesas de salvamento e contenção de sinistros, que compreende despesas com 

providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de 

acidentes; 

17.3.2.2.7 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais 

causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. 

17.3.2.3 Coberturas adicionais: 

17.3.2.3.1  Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados à obra decorrentes 

de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação; 

17.3.2.3.2 Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre 

gastos com honorários de advogados, 

17.3.2.3.3 Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou 

subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços 

durante o prazo de vigência da apólice. 

17.3.2.3.4 Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de 

propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, 

existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos 

de execução ou testes; 

17.3.2.3.5 Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos 

trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção; 

17.3.2.3.6 Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os 

empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de 

manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase 

de construção ou instalação; 

17.3.2.3.7 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas 

quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes 

causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra; 

17.3.2.3.8 Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado 

vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados 

involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem 

exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras. 

17.3.3 Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número completo da 

licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato; objeto a ser contratado; localidade 

do risco, especificando o local onde será executado o objeto licitado; nome e número do CNPJ do 

emitente (seguradora); nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice). 

17.3.4 A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do 

prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo 

seja efetuado, deverá ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste instrumento. 
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17.4Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as garantias 

complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo. 

17.5 A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos 

Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 

 

18 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462, de 2013, e da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que, no decorrer da contratação: (mesclada com infrações do RDC – art. 47. Verificar as em vermelho.) 

18.1.1 Apresentar documentação falsa; 

18.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.3 Fizer declaração falsa; 

18.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.5 Cometer fraude fiscal; 

18.1.6 Ensejar o retardamento da execução do certame; 

18.1.7 Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

18.1.8 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 

18.1.9 Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado; 

18.1.10 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas 

hipóteses de convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da 

não celebração do contrato; 

18.1.11 Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto contratado; 

18.1.12 Inexecutar total ou parcialmente o contrato. 

 

18.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

18.2.2 Multa: 

18.2.2.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo 

determinado para o seu início.  

18.2.2.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que exceda o seu prazo de 

execução; 

18.2.2.3  De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que 

venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, 

contratual, com exclusão da última, calculada mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x 

N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = número de dias de atraso na conclusão 

da etapa. 

18.2.2.4 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

18.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos; 
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18.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

cinco anos; 

18.2.4.1 Nas hipóteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei nº 12.462/2013, a penalidade se 

estenderá, além da União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

18.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

 

18.3 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 

inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 

desta licitação: 

18.3.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

18.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

 

18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

18.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos 

em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União 

e cobrados judicialmente. 

18.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

18.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

18.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
 

19 RESPONSÁVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA 

CERE - Coordenação de Estruturação da Rede Física Escolar da Secretaria Municipal da Educação. 

 

20 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE ANTEPROJETO 
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Eng. Civil Livia T. L. Sales Salvador, xx de xxxxxxxx de 2014. 
CREA 48783 
Tel.  2202-3071 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1.1 
 

CADERNO DE ESCOPO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E 
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PARIPE 

 
1 – CONSIDERAÇÕES 

 

Esse caderno tem por objetivo orientar a reconstrução da Escola Municipal de Paripe localizada na Rua Tupy s/n, Paripe 

observando-se soluções de melhoramento da funcionalidade do espaço e estabelecendo-se padrões construtivos, em 

que se deve procurar racionalizar a obra e utilizarem-se materiais duráveis que facilitem a manutenção. 

Esse caderno de especificações descreve e especifica os cômodos e os materiais indicados para a reconstrução da escola 

atendendo as normas vigentes no Município, as normas do Ministério de Educação e Cultura para unidades de ensino, a 

Legislação Federal Emenda Constitucional n°14 de 12/09/1996 Art.211 Parágrafo n°1, a Lei Federal n°9.394/96 de 

20/12/1996 Título III Art. n°4 Item IX, a Legislação Estadual Capítulo XII Art.244, ao Decreto Federal n°5.296 de 2 de 

Dezembro de 2004 e a NBR 9050:2004 que tratam de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. 

 

2 – PASSEIO 
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O solo onde será construído o passeio deverá ser compactado. O contra piso deverá ser uma camada de concreto 

magro de 3cm, no mínimo. 

Espessura do passeio nas áreas de pedestres deverá ser 5cm e nas áreas de tráfego de veículos 7cm. 

O lastro de brita deverá ter espessura mínima de 3cm. 

Deverão ser colocadas juntas plásticas no sentido da largura do passeio, a cada 1,50m. Essas devem ficar aparentes no 

passeio e funcionarem como juntas. 

O passeio especificado deverá ter 2,00m de largura, também será preciso deixar juntas no sentido do comprimento. 

Essas juntas não devem ser desencontradas. 

Os níveis deverão ser gabaritados para garantir o caimento de 2% a 3% em relação à rua. O caimento longitudinal 

deverá ser de no máximo 5%. 

O concreto deverá ser usinado, fck 15MPA, no mínimo. 

Para aumentar a resistência dos passeios às sobrecargas de veículos na entrada da garagem se deverá inserir no 

concreto uma tela armada com malha 10x10cm de vergalhão de aço de 4,2mm. 

Assentamento de meio fio padrão DNER mantendo uma altura máxima de 15cm em relação ao RN da rua. 

O passeio deverá ter uma faixa de piso para portadores de necessidades especiais com placas de concreto de 25cm x 

25cm pré-pigmentadas na cor amarelo para placas de sinalização tátil tipo direcionais e de alerta. 

O passeio também deverá ter uma rampa pré-moldada para portadores de necessidades especiais ligando o nível da rua 

ao passeio seguindo a NBR 9050 e detalhe específico. 

Deverão ser pintados de forma alternada, com tinta de demarcação branca as placas do meio fio e na cor amarela as 

faixas de aviso da mudança de nível nas rampas e na entrada de veículos. 

 

3 – MURO EXTERNO/ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 

 

MURO – Muro com estrutura em concreto armado conforme projeto estrutural e vedações em alvenaria de bloco 

cerâmico rebocado em ambos os lados com 2,10m de altura. 

Nos elementos estruturais horizontais (vigas superiores e vigas da base do muro) em ambos os lados deverão ser 

salientes em relação às alvenarias e com altura de 30cm, onde serão assentadas pastilhas de 5cm x 5cm na cor azul 

(idem a cor azul especificada na pintura do emolduramento das janelas). 

O restante do muro deverá ser rebocado e pintado em ambos os lados com tinta acrílica cor areia (idem a especificada 

no projeto da fachada). 

Deverão ser executados murais artísticos com mosaicos de pedaços de cerâmicas coloridas com motivos infantis (flores, 

animais e brinquedos infantis) em ambos os lados do muro formando painéis nos requadros entre as estruturas 

verticais e horizontais. 

Deverão ser executados esses painéis nos trechos do muro paralelo a fachada principal. 
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ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA – Nos locais do terreno que exigirem contenção deverão ser construídas 

alvenarias de pedra argamassada conforme indicação do projeto específico e deverão seguir as seguintes 

recomendações técnicas: 

São construídos gabaritos de madeira a cada 10m, ao longo do eixo dos mesmos, definindo a seção do maciço conforme 

as dimensões do projeto. A manutenção da seção transversal do muro é garantida através da utilização de linhas de 

nylon ou arame recozido devidamente esticados, passados de um gabarito a outro. 

Efetuada a locação do alinhamento do muro, é executada a escavação da área. Após a escavação, o fundo das cavas 

deverá ser compactado, utilizando soquetes de 30 a 50Kg e regularizado com lastro de concreto magro de 5cm de 

espessura e largura 10cm maior que a base da alvenaria. 

Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade e graduação uniforme, não se admitindo uso de material em estado 

de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. As pedras deverão ser assentadas com argamassa de cimento e 

areia no traço indicado em projeto, ou na falta desta indicação, no traço 1:4. 

As pedras serão colocadas lado a lado em camadas horizontais e umedecidas em toda a largura e comprimento do 

muro, lançando-se em seguida, a argamassa sobre as superfícies das mesmas, de modo a possibilitar a aderência com a 

camada subsequente. 

Para evitar rachaduras provocadas pela retração do muro, pelas variações de temperatura ou por pequenas 

acomodações do terreno de fundação, recomenda-se colocar juntas verticais ao longo da extensão do mesmo. Estas 

juntas, distantes entre si de 6 a 10m, devem ser colocadas quando da execução do muro, podendo ser em neoprene, 

borracha ou outro material designado pela fiscalização da obra. Deverão ser revestidas posteriormente com asfalto. 

Os vazios entre as pedras deverão ser preenchidos com pedras menores, sempre que possível, para proporcionar uma 

melhor coesão entre elas, aumentando assim, a estabilidade do maciço. Desse modo, em camadas sucessivas, o muro 

será executado até atingir a altura indicada do projeto. 

No caso de paramentos de contenção, deverá ser prevista a drenagem das águas pluviais oriundas do talude, por meio 

do uso de barbaças uniformemente distribuídos de acordo com o projeto. 

 

4 – PORTÕES  

 

PORTÃO DE PEDESTRES E DE VEÍCULOS – Portão em chapa de aço galvanizado, com distribuição homogênea das 

travessas horizontais e verticais, contraventada em barra chata e emoldurada com montantes em tubo galvanizado de 

no mínimo 2” com tratamento anti-ferrugem e preparado para pintura esmalte sintético na cor especificada no projeto. 

As dobradiças devem ser soldadas em montantes de tubo galvanizados encostados na alvenaria. 

O portão de pedestres e veículos deverão ser de duas folhas obedecendo as dimensões do projeto.  
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Os portões deverão ter janelas de observação em chapa de aço com dimensões de 25cmx25cm com dobradiças, 

ferrolhos, porta cadeados e fechaduras pintados em esmalte sintético brilhante na mesma especificada no projeto 

 

PORTÕES INTERNOS – Na entrada do acolhimento da escola ,no acesso do recreio coberto a quadra e no acesso da 

circulação ao parquinho deverão ser instalados portões em alumínio anodizado cor branca (de giro) tipo veneziana 

horizontal, duas folhas de abrir, linha 30 e altura de 2,10m. 

Na colocação e acabamento de portões e gradis em perfis de alumínio anodizado na cor branca, linha30, deverão ser 

observados o prumo e o alinhamento. Chumbar os perfis na alvenaria com a argamassa de cimento, cal hidratada e 

areia média ou grossa no traço adequado. Deverão possuir fechaduras reforçadas, sistema de travas, maçanetas tipo 

alavanca e ferrolhos completos. Os parafusos deverão ser de aço inox. 

 

PORTÃO DA CASA DE GÁS – Portões e gradis em perfis e chapas de aço galvanizado (de giro), com tratamento anti-

ferrugem e preparado para pintura esmalte sintético brilhante na mesma cor do muro especificada no projeto, deverá 

ser provido de tela aramada metálica reforçada em requadros entre as cantoneiras de aço galvanizado. 

Colocação e acabamento de portões em perfis e chapa de aço galvanizado com duas folhas. As folhas deverão ter tela 

aramada metálica reforçada em toda sua área. 

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento dos portões. A folga entre o portão e o portal deverá ser uniforme 

em todo o perímetro da mesma. 

Iniciar o assentamento posicionando o batente de acordo com o nível da soleira. Alinhar o batente no vão e chumbá-lo 

na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço adequado. 

Deverão possuir fechaduras reforçadas, sistema de travas, maçanetas tipo alavanca, ferrolhos completos e porta 

cadeados. 

Todos os portões deverão ser pintados com tinta esmalte sintético brilhante idem a cor do muro especificada 

no projeto e sobre base anti-ferrugem. 

 

5 – GUARITA 
 

PISO – Piso cerâmico, com resistência alta à abrasão – índice PEI V, tipo A antiderrapante, cor branca, de fácil limpeza, 

substituição e manutenção nas dimensões 40cm x 40cm, assentado sobre argamassa de regularização de cimento e 

areia, afixada com argamassa AC II, pré-fabricada, sobre camada impermeável. 

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade entre as vedações 

verticais, o nivelamento e as condições superficiais do contra piso, bem como se todas as demais atividades que 

antecedem a execução do revestimento de piso estão terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, 

instalações em geral e os revestimentos de parede. 0 
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Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5mm) o mais uniforme possível, pois assim, consegue-

se o máximo da força de aderência entre a superfície e o componente cerâmico e também maior contato entre os dois 

elementos. 

Nos casos em que as paredes sejam revestidas com componentes cerâmicos, recomenda-se que estes se sobreponham 

ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade e 

proporcionando a execução de um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no 

encontro das duas superfícies. 

O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças. As especificações do 

fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que prejudicarão a eficiência desse tipo de 

assentamento. 

Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, definindo a paginação 

do piso. 

Utilizar gabarito (nível do piso acabado) para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas. Após o 

preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície utilizando-se desempenadeira de aço 

dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a 

argamassa adira ao substrato, buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. 

Em seguida passa-se a desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura 

resultante deve ser da ordem de 3mm, podendo variar entre 2 e 5mm com a maior ou menor inclinação da 

desempenadeira, em função das características de uniformidade do substrato e do tardoz do componente cerâmico. 

Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, devem ficar os componentes inteiros, deixando que os 

recortes do piso, quando necessários, sejam executados no fundo do ambiente. 

Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das extremidades de cada 

fiada, a fim de que se tenham componentes de referência, pelos quais, deve ser uma linha que servirá de guia para 

fixação dos demais componentes cerâmicos. 

Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e o nivelamento dos 

componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes espalhando-se a argamassa adesiva 

conforme os procedimentos anteriormente colocados, até que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre 

pelas linhas que vão ser transferidas após a execução de cada fiada. 

O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, sendo que o possível desvio 

de algum componente em relação a este fio, não deverá ultrapassar 2mm. A fim de que as juntas apresentem as 

espessuras indicadas no projeto e sejam uniformes deve-se empregar rejunte com argamassa pré-fabricada. Na 

execução de rejuntamento deve ser usada argamassa pré-fabricada. As juntas entre as peças cerâmicas deverão ser, no 

máximo, igual a 3mm de espessura. 

Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, cimento ou caulim. 
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Deve-se molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento. Preencher as juntas entre as peças cerâmicas com 

argamassa pré-fabricada. Em seguida, alisar o material, fazendo o acabamento final do rejuntamento. 

Essas especificações deverão ser seguidas onde forem previstos pisos em cerâmica. 

 

PAREDE INTERNA – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x40cm, com juntas de rejunte branco flexível, cor 

branca espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será 

aplicada até a altura de 1,60m. 

O procedimento de execução do revestimento com cerâmicas deverá obedecer ao disposto na NBR 8214 - 

Assentamento de azulejos. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser iniciado, quando forem concluídos os 

seguintes serviços: Instalações elétricas e hidráulicas (inclusive testes); contra piso; emboço, com no mínimo 7 dias de 

aplicado; instalações de contra marcos; marcações dos níveis; plano executivo para definição das posições dos 

arremates. 

No momento da colocação da cerâmica as peças deverão estar secas, com o tardoz da peça, isento de pó. A 

desempenadeira dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura de 0,5mm, dimensões aproximadas de 11cm 

por 28cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 6mm de lado. 

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, deverá ter espessura aproximada 

indicada pelo fabricante. O rejuntamento do revestimento deverá ser iniciado depois de decorridas, no mínimo, 72 

horas do seu assentamento. Antes da liberação para realização desse serviço, deverão ser verificadas, por meio de 

percussão com instrumento não contundente, as peças que apresentarem falhas de aderência (som cavo). Em caso 

afirmativo, deverão ser removidas e providenciadas, imediatamente, o reassentamento. 

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de duas peças cerâmicas 

colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como referência a cota estabelecida. 

A argamassa colante deverá ser aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada. A borda inferior da cerâmica 

deverá ser colocada em contato com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma. Se necessário, deverão 

ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtenção do seu perfeito nivelamento e prumo. 

Em panos com área superior a 32m² ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverão ser feitas juntas de 

movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverão estar dispostas, de modo que as fiadas formem 

ângulo de 90° com a horizontal. 

Essa especificação deverá ser seguida em todos os locais onde toda parede (do piso até a laje ou do piso até o forro) for 

revestida e onde as paredes serão revestidas até 1,60m. 

 

PAREDE EXTERNA – Pastilhas 5cm x 5cm em cores a serem definidas no projeto arquitetônico. 

 

TETO – Tinta látex sobre massa na cor branco neve. 
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PINTURA PAREDES – Acima de 1,60m, tinta látex ou acrílica sem brilho sobre massa, na cor branco neve. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso transparente 4mm, definidas e padronizadas 

conforme medidas de projeto. Também deverão ter todos os comandos fechos, ferragens com a mesma anodização 

especificada para os perfis e parafusos em inox. Todas as esquadrias de alumínio terão perfis e acessórios de alumínio 

anodizado cor branca. Por questão da segurança, especial atenção deverá ser dada aos acessórios das esquadrias 

externas. Deverão ser instalados de forma que não possam ser retirados, impossibilitando a entrada de pessoas não 

portadoras das chaves, quando as esquadrias estiverem trancadas. 

Os vidros serão encaixilhados com guarnição de EPDM. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou demais 

dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais. 

Todos os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio serão de aço inox. As emendas realizadas através de 

rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. 

Por questão da segurança, especial atenção deve ser dada aos acessórios das esquadrias externas, devendo ser 

instalados de forma que não possam ser retirados, não permitindo a entrada de pessoas não portadoras das chaves, 

quando as esquadrias estejam trancadas. 

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que 

será removida ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento. 

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de 

estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'água sob pressão de conformidade com as especificações de projeto. 

Fecho tipo concha cega em alumínio para janelas de correr e fecho tipo Maxim-ar (alavanca em alumínio e contrafecho 

em polímero) para janelas basculantes. 

As dobradiças serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade. 

Essas especificações deverão ser seguidas para todos os cômodos em que forem especificadas esquadrias de alumínio. 

 

PORTA EXTERNA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana. Também deverão ter todos os 

comandos, fechos, ferragens, fechadura em alumínio anodização especificada para os perfis e parafusos de aço inox. 

Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo veneziana com uma ou duas folhas. Deverão ser observados o 

prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. 

Iniciar o assentamento, posicionando-se o batente de acordo com o nível da soleira, alinhando-o em função do 

revestimento da parede e do sentido do giro da folha da porta. Chumbar o batente na alvenaria com a argamassa de 

cimento, arenoso e areia média ou grossa no traço 1:2:8. Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças. Em seguida, 

colocar a fechadura. 

Essa especificação deverá ser seguida em todos os locais onde for especificada. 
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COBERTURA DA GUARITA – Telha fibrocimento sobre laje de cobertura pré-moldada impermeabilizada seguindo a 

mesma especificação da cobertura do prédio da escola.. 

 

6 – SANITÁRIO DA GUARITA 

 

PISO – Piso cerâmico, com resistência alta à abrasão – índice PEI V, tipo A antiderrapante, nas dimensões 40cm x 

40cm,cor branca, assentado sobre argamassa de regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixada com argamassa 

AC II, pré-fabricada, sobre camada impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A,cor branca, nas dimensões 40cm x40cm, com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em 

toda extensão. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso canelado 4mm, definidas e padronizadas 

conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodização 

especificada para os perfis.e parafusos de inox. 

 

PORTA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana. Também deverão ter todos os comandos, fechos, 

ferragens, com a mesma anodização especificada para os perfis. Os parafusos deverão ser de aço inox. 

 

FORRO – Placa de PVC cor branco e largura 10cm. 

Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso. 

O forro em réguas de PVC será na cor branca ou conforme padrão existente, dotado de todos os acessórios como 

arremates, cantoneiras ser fixado em estrutura metálica, tipo Metalon (gradeamento) suspenso na estrutura da 

cobertura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo 

com recomendações do fabricante. 

Nas partes horizontais, o forro deverá ser nivelado ou conforme projeto. Os arremates das réguas junto às paredes 

deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. 

Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do 

fabricante. 

 

7 – ACOLHIMENTO, CIRCULAÇÕES E RECREIOS COBERTOS DO PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR, REFEITÓRIO, HALLS 

ESCADA E RAMPA 
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PISO – Piso de alta resistência monolítico, graníliticos pigmentado na cor cinza claro. 

Rodapé retangular em granito polido cinza Corumbá com 10 cm de altura. 

Será executado piso de alta resistência em placas retangulares de 1,00m x 1,20m, com granitina de alta dureza e 

granulometria específica, grupo B de resistência mecânica, obedecendo a especificações do fabricante. 

Deverá ser executado à base de basalto e quartzo, na cor natural do cimento cinza excluindo-se qualquer tipo de 

calcário. O acabamento da superfície deverá ser polido nas áreas internas, e nas áreas externas deverão ter acabamento 

liso, bem como receber resina poliuretana. 

Os perfis plásticos deverão ter 20mm de altura, 3mm de espessura e serem de cor clara. Os pisos de alta resistência 

devem ser executados em duas fases distintas: a execução do contra piso ou capa niveladora e a execução da camada 

de alta resistência. Deverá ser dimensionado para tráfego médio, com juntas plásticas e acabamento polido. 

Somente deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto. A base de concreto deverá estar suficientemente áspera, 

livre de impregnações tais como óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou de qualquer outro tipo. Em caso da 

superfície estar muito lisa, recomenda-se que seja feito um apicoamento para garantia de perfeita aderência das 

camadas que serão superpostas. 

Após a limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procede-se à aplicação das juntas que deve ser feita a 

partir de pontos de nível previamente determinados. Utiliza-se um fio de nylon que, devidamente posicionado nos 

referenciais obtidos através de pontos de nível, proporciona o nivelamento e alinhamento que a junta deverá seguir. 

Sob o caminho do fio, deve-se aplicar chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de cimento e areia de traço 

1:3. Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta na argamassa que deverá ser pressionada 

de modo a não cobrir mais que 3/5 de sua altura, bem como, não ultrapassar 2cm de largura de cada lado. Durante a 

cura, a argamassa deverá ser sulcada, para facilitar sua aderência às demais camadas. 

A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2, cimento e areia. Lança-se sobre a base o contra 

piso de correção, que é uma argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devendo ser bem compactado e desempenado, 

deixando-o já com o rebaixamento equivalente à espessura a ser preenchida pelo produto de alta resistência. 

A espessura do produto de alta resistência deverá ser de 12mm, recomendando-se um rebaixamento ligeiramente 

menor uma vez que pela retração normal da argamassa ele tende a aumentar. 

Quando a espessura do contra piso de correção tiver que ser superior a 3cm, recomenda-se a adição de brita 0. Neste 

caso, misturam-se areia e brita em partes iguais. 

Para obtenção de argamassa de alta resistência, mistura-se o produto específico com cimento e água nas proporções 

indicadas pelo fabricante. Sobre o contra piso ainda não endurecido, esta argamassa deve ser lentamente espalhada, 

vibrada e compactada com auxílio de régua vibradora. Posteriormente dá-se acabamento com desempenadeira 

metálica. 
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Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência deve-se cobri-la com colchões de areia úmida de 2 a 

3cm de espessura, que aí permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo constantemente umedecido. 

O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por máquinas elétricas para lixar e polir, após a remoção do 

colchão de areia: 

1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril grana 36, onde se obtêm a retirada da nata superficial, o corte e a 

homogeneização do agregado; 

2ª Fase: O desgaste é feito com esmeril grana 60 ou 80, onde são retirados eventuais riscos provocados pela pedra 

passada anteriormente. O piso deve ser imediatamente estucado com pasta de cimento (pigmentada com a argamassa 

de alta resistência na cor bege claro), aplicada com espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 horas; 

3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana 120, retirando o estuque conferindo ao piso o 

aspecto final. 

Estando o piso totalmente seco após o polimento final, o mesmo deve receber uma demão de cera líquida especial. A 

espessura do piso, desde a superfície acabada da camada de alta resistência à base, deverá ter de 3 a 5cm. A 

interrupção dos serviços só será feita nas juntas plásticas. 

Deverá ser evitado, durante a execução e cura, a ação de raios solares, correntes de ar ou variações bruscas de 

temperatura. Nas áreas ou compartimentos onde houver ralos ou saídas de águas, o seu caimento deverá ter uma 

declividade mínima de 1% em direção aos mesmos. Respeitar demais procedimentos e orientações do fabricante e/ou 

fornecedor. A superfície final deverá se apresentar bem uniforme e com bom acabamento nas juntas e arremates com 

paredes, ralos e outros elementos, em conformidade com as indicações do projeto. 

A argamassa de alta resistência deverá atender às condições especificadas na NBR 11801 – 1992. Argamassa de alta 

resistência mecânica para pisos. Será marcada na parede, uma linha horizontal na altura especificada neste item. Serão 

colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível, no mesmo 

alinhamento das juntas do piso. Será aplicada a argamassa de alta resistência, compactando-a e desempenando com 

desempenadeira de aço. Inicia-se então a cura 24 horas após a aplicação e, no oitavo dia será feito o polimento.  

Quando o piso de alta resistência for previsto para construção no nível térreo, deverá ser prevista a colocação de malha 

de ferro em rolo para distribuição de cargas. Essa especificação deverá ser seguida em todos os locais onde for 

especificado esse tipo de piso em pavimento térreo e superior.. 

 

PAREDE – As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex ou acrílica em toda a superfície. 

Deverá ser pintada uma faixa de 1,60 m de altura a partir do piso em esmalte sintético com brilho. Cores a serem 

definidas no projeto arquitetônico. 
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ESQUADRIAS – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso transparente 4 mm, definidas e padronizadas 

conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodização 

especificada para os perfis e parafusos em aço inox. 

Parte do acolhimento será fechada com toras de eucaliptos autoclavados e envernizados, montados na vertical com 

altura definida em projeto. O diametro das toras poderão variar de 8cm a 10cm. 

Antes da colocação dos eucaliptos é necessário tratamento com produtos impermeabilizantes na parte da bases 

inferiores das toras que ficarão engastastadas no piso. 

Deverá ser exigida a certificação da qualidade do eucalipto e dos tratamentos anti fúngicos. 

. 

PORTAS INTERNAS – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, tratada com verniz marítimo com filtro solar 

fosco. O alisar da porta deve possuir de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira especificada para a 

da porta. As portas deverão possuir folha com largura mínima para a passagem de uma cadeira de rodas, conforme NBR 

9050:2004. 

 

PORTAS EXTERNAS – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana com dimensões indicadas em projeto. 

Também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de alumínio com a mesma anodização especificada para os 

perfis. O portão de acesso principal ao acolhimento , a quadra poliesportiva e parquinho deverão seguir as dimensões 

do projeto arquitetônico e as recomendações do Ítem 4. Os parafusos deverão ser em inox. As portas deverão possuir 

folhas com largura mínima para a passagem de uma cadeira de rodas, conforme NBR 9050:2004. 

 

LAVATÓRIOS – Lavatório sem coluna para torneira inox de alavanca, instalado na altura de 80cm na área do refeitório 

sendo que um lavatórios deverá ser instalado na altura de 50cm. 

 

FERRAGENS - Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

FORRO – Forro termo acústico, modular, retangular espessura 10 mm, acabamento na cor branca, fixado com perfis de 

alumínio natural cor branca. 

O forro especificado deverá apresentar certificado de qualidade de não inflamável (solicitar informações ao 

fornecedor). Foram especificados forros termo acústicos no acolhimento, circulações e recreios cobertos do pavimento 

térreo e pavimento superior, refeitório, halls da escada ,hall rampa e tetos da escada e rampa. 

 

MURAL DE AVISOS – Instalado em uma das laterais da parede oposta a das esquadrias, com dimensão total de 3,00m x 

1,00m, em laminado melâninico sem brilho na cor branca, assentados sobre compensado naval e fixado em uma das 
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paredes laterais conforme layouts dos equipamentos Esse mural deverá ser instalado entre duas peças de madeira 

tauari, aparelhada, tratada, envernizada com 10cm de largura e 2cm de espessura. 

O mural deverá ser instalado com buchas e parafusos inox a 0,90m do piso. 

Os murais deverão ser instalados no acolhimento , circulações dos pavimentos térreo e superior, refeitório e recreio 
coberto do pavimento térreo e . superior 
 

8 - ESCADA 
 

PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro. Rodapé reto em granito cinza 

Corumbá polido com 10 cm de altura. 

Na extremidade de cada degrau deverá ser instalada uma fita adesiva antiderrapante cor amarela. 

 

PAREDE – As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex em toda a superfície. Deverá ser 

pintada uma faixa de 1,60m em esmalte sintético acetinado. Cores a serem definidas no projeto arquitetônico. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso transparente 4mm, definidas e padronizadas 

conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de alumínio com a mesma 

anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

FORRO – Forro termo acústico, modular, retangular espessura 10mm, acabamento na cor branca, fixado com perfis de 

alumínio natural cor branca. 

O forro especificado deverá apresentar certificado de qualidade de não inflamável (solicitar informações ao 

fornecedor). 

 

CORRIMÃO – Em tubo de aço inox diâmetro 4,5cm instalados com barras horizontais de duas alturas h1=70cm e 

h2=92cm obedecendo a norma ABNT NBR 9050.Os corrimões deverão ser contínuos não interrompendo nos 

patamares.  

 

9- RAMPA INTERNA 
 

PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro com rodapé reto no mesmo material 

com 10cm de altura.  

 

PAREDE – As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex em toda a superfície. Deverá ser 

pintada uma faixa de 1,60m em esmalte sintético acetinado. Cores a serem definidas no projeto arquitetônico. 
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ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso transparente 4mm, definidas e padronizadas 

conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de alumínio com a mesma 

anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

FORRO – Forro termo acústico, modular, retangular espessura 10mm, acabamento na cor branca, fixado com perfis de 

alumínio natural cor branca. 

O forro especificado deverá apresentar certificado de qualidade de não inflamável (solicitar informações ao 

fornecedor). 

 

GUARDA-CORPO DA RAMPA INTERNA – O guarda corpo dá rampa deverá ser de alvenaria e ter a altura de 1,00m. Os 

corrimões deverão ser em aço inox obedecendo a NBR 50. Diâmetro do tubo 4,5cm e em duas alturas 70cm e 92cm. 

Deverá ser contínuo passando pelos patamares. 

 

10– SECRETARIA 

 

PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro com rodapé reto em granito cinza 

Corumbá polido com 10cm de altura. 

 

PAREDE –– As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex ou acrílica em toda a superfície. 

Deverá ser pintada uma faixa de 1,60m em esmalte sintético acetinado. Cores a serem definidas no projeto 

arquitetônico. 

 

BANCADA DE ATENDIMENTO – Em granito cinza Corumbá com polimento nas bordas, apoiado em alvenaria a 75cm do 

piso e dimensões definidas em projeto. As bancadas devem atender aos dimensionamentos de acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais: altura, profundidade e alcance máximos, conforme NBR 9050:2004, permitindo 

inclusive postos de trabalho acessíveis. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30 tipo de correr, com vidro liso transparente 4mm, definidas e 

padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma 

anodização especificada para os perfis. 

 Acima da bancada de granito deverá ser instalada esquadria de alumínio anodizado cor branca, linha 30 tipo guilhotina, 

completa com fechadura seguindo as dimensões do projeto. Parafusos em aço inox. 
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PORTA INTERNA– Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz marítimo com filtro solar 

fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 

Execução do engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alisar e folha(s) da(s) porta(s). Para o 

engradamento das aduelas, deve-se verificar o engradamento nas peças e, em seguida, verificar a dimensão do rebaixo, 

observando se estão de acordo com os detalhes específicos do projeto. 

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do 

piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas 

técnicas. O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13m. As peças serão furadas, com broca, antes da montagem. A 

travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 

2 ½" x 11. 

O assentamento será feito verificando-se o vão e em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de acordo com o nível 

do piso fornecido. 

A aduela deverá ser alinhada pelas taliscas de revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira, 

observando as bonecas para a colocação de alisares. A aduela deve ser, então, chumbada com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8. 

Para a colocação do alisar deverá ser realizado o encontro da aduela com o revestimento. Deve-se tirar as medidas das 

peças e realizado o encontro da peça vertical com a horizontal de acordo com detalhes fornecidos. O alisar deve ser 

alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, concordando com os pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da 

aduela ou de acordo com detalhes específicos. Os pregos serão, então, repuxados nos alisares, distanciando-se em 

30cm os pontos de fixação. 

Para assentar a(s) folha(s) da(s) porta(s) o alisar já deverá ter sido colocado, bem como as soleiras e as portas deverão 

estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da porta deverão ser verificadas de acordo com as especificações das 

mesmas, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, 

deverão ser feitos os rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Deverão ser furadas com broca e em seguida estas 

devem ser fixadas na porta. Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga entre a 

porta e o portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. 

Essa especificação deverá ser seguida em todos os locais onde for especificada porta de madeira. 

 

MURAL DE AVISOS – Instalado em uma das laterais da parede oposta a das esquadrias, com dimensão total de 3,00m x 

1,00m, em laminado melâninico sem brilho na cor branca, assentados sobre compensado naval e fixado em uma das 

paredes laterais conforme layouts dos equipamentos Esse mural deverá ser instalado entre duas peças de madeira 

tauari, aparelhada, tratada, envernizada com 10cm de largura e 2cm de espessura. 

O mural deverá ser instalado com buchas e parafusos de aço inox a 0,90m do piso. 

 

file:///G:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-07-01-02-016.html
file:///G:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-07-01-02-016.html
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FERRAGENS - Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

TETO – Tinta latex na cor branco neve sobre massa. 

 

11 – DIRETORIA, COORDENAÇÃO SALA DOS PROFESSORES. 

 

PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro. Rodapé reto em granito cinza 

Corumbá polido com 10cm de altura. 

 

PAREDE – As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex ou acrílica em toda a superfície. 

Deverá ser pintada uma faixa de 1,60m em esmalte sintético acetinado. Cores a serem definidas no projeto 

arquitetônico. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado linha 30, tipo de correr ,cor branca com vidro liso transparente 4mm, de correr, 

definidas e padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens com 

a mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

PORTAS INTERNAS – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz marítimo com filtro 

solar fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 

 

BANCADA COM PIA SALA DE PROFESSORES– Bancadas em granito cinza Corumbá com cuba em inox nas dimensões 

60x50x 20cm.Demais dimensões de acordo com o projeto. 

 

FERRAGENS - Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

MURAL DE AVISOS – Instalado em uma das laterais da parede oposta a das esquadrias, com dimensão total de 3,00m x 

1,00m, em laminado melâninico sem brilho na cor branca, assentados sobre compensado naval e fixado em uma das 

paredes laterais conforme layouts dos equipamentos Esse mural deverá ser instalado entre duas peças de madeira 

tauari, aparelhada, tratada, envernizada com 10cm de largura e 2cm de espessura. 

O mural deverá ser instalado com buchas e parafusos inox a 0,90m do piso. 

 

TETO – Tinta látex na cor branca neve sobre massa. 
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12 – DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO / DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
 
PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro. Rodapé reto em granito cinza 

Corumbá polido com 10cm de altura. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm, com juntas de rejunte branco flexível, espessura 

máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em toda a 

extensão das paredes. 

 

PORTA – No depósito de material didático em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz 

marítimo com filtro solar fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 

No depósito de limpeza a porta deverá ser em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana 0,80 x 2,10m. 

Deverá ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodização da porta. 

Os parafusos deverão ser de aço inox. 

 

ESQUADRIAS – Em alumínio anodizado linha 30, tipo de correr ,cor branca com vidro liso transparente 4mm, de correr, 

definidas e padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens com 

a mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

PRATELEIRAS – Em concreto armado, apoiadas em alvenaria de blocos, revestidas na face superior e inferior com 

azulejo tipo A, nas dimensões 15cm x 15cm, com juntas de rejunte branco flexível espessura máxima de 2mm. As quinas 

das prateleiras devem ser abauladas colocando-se cantoneira em PVC arredondadas especificas no momento do 

assentamento dos azulejos. 

 

FERRAGENS – Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

TETO – Tinta látex na cor branca neve sobre massa nos depósitos de material didático e material de limpeza. 

 

13 – DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR 

 

PISO – Cerâmica, PEI V, tipo A antiderrapante, nas dimensões 40 cm x 40cm,cor branca, assentada sobre argamassa de 

regularização, afixada com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada impermeável. 
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PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm, cor branca com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em 

toda a extensão das paredes. 

 

ESQUADRIA – Tipo de correr em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso transparente 4mm, definidas e 

padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de alumínio 

com a mesma anodização especificada para os perfis. Os parafusos deverão ser de aço inox. 

 

PRATELEIRAS – Em concreto armado, apoiadas em alvenaria de blocos, revestidas na face superior e inferior com 

azulejo 15 x 15cm branco tipo A, nas dimensões 15 x 15cm, com juntas de rejunte branco flexível espessura máxima de 

2mm. As quinas das prateleiras devem ser abauladas colocando-se cantoneira em PVC arredondada, especificas no 

momento do assentamento do azulejo. 

 

PORTA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana. Também deverá ter todos os comandos, fechos, 

ferragens de alumínio com a mesma anodização especificada para os perfis. Os parafusos deverão ser aço em aço inox. 

Dimensões definidas no projeto arquitetônico. 

 

FERRAGENS – Para porta do depósito de material didático maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em 

aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

TETO – Tinta látex na cor branca neve sobre massa. 

 

TELA – Tipo mosquiteiro a ser instalada em toda dimensão da esquadria. 

 

14 – COZINHA 

 

PISO – Piso cerâmico, PEI V, tipo A antiderrapante, nas dimensões 40cm x 40cm,cor branca, assentado sobre argamassa 

de regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixada com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada 

impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm, cor branca ,com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em 

toda a extensão das paredes. 
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BANCADAS DAS CUBAS – Bancadas em inox instalada a 90cm de altura com duas cubas, uma cuba de (60x50x30)cm, 

(largura x profundidade x altura) e uma cuba de (60x50x20)cm, (largura x profundidade x altura), demais dimensões de 

acordo com projeto. O número de bancadas segue o layout do projeto arquitetônico. 

 

PRATELEIRAS EM AÇO INOX/ MESAS EM INOX/COIFA EM INOX – Prateleiras de aço inox, largura 30cm x 120cm fixadas 

com parafusos 2 ½ x 10 de aço inox fixadas acima das bancadas seguindo o projeto Mesas 1 x 1m, h=90cm em inox com 

prateleira vazada na altura 30cm do piso. 

 

COIFA EM INOX COM DUTOS EM CHAPAS METÁLICAS – Instalação de coifa em inox e dutos em chapas metálicas 

conforme projeto. 

 

BALCÃO PASSA PRATO – Em granito cinza Corumbá com polimento nas bordas apoiado em alvenaria com dimensões 

definidas em projeto. 

 

ESQUADRIA DO BALCÃO PASSA PRATOS –  

Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo guilhotina . definidas e padronizadas conforme medidas do projeto. 

Deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens, fechaduras de alumínio com a mesma anodização especificada para 

os perfis. Parafusos em aço inox..A esquadria do balcão passa pratos deverá ser instalada acima do balcão . 

Os vidros das esquadrias serão lisos, transparentes de 4mm, definidas e padronizadas conforme medidas de projeto, 

também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens, fechaduras de alumínio com a mesma anodização 

especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

ESQUADRIA EXTERNA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo de correr definida e padronizada conforme 

medidas do projeto. Deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens, fechaduras de alumínio com a mesma 

anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. Vidro liso transparente de 4mm. 

 

LOUÇA – Lavatório sem coluna para lavagem de mãos em louça cor branco nas dimensões 0,38m x 0,28m. 

 

METAL – Torneiras de metal cromada tipo alavanca com arejador, pescoço de ganso bica móvel, bico escalonado para 

as bancadas. 

Tomada de torneira de pressão temporizada para o lavatório de mãos. 
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PORTA INTERNA PARA CIRCULAÇÃO – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz 

marítimo com filtro solar fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 

 

PORTA PARA TRIAGEM – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana. Também deverão ter todos os 

comandos, fechos, ferragens, fechaduras de alumínio com a mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos 

em aço inox. Dimensões definidas no projeto arquitetônico. 

 

FERRAGENS – Na porta para circulação a maçaneta é do tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 

3 dobradiças de aço cromado para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

TETO – Tinta látex na cor branco neve sobre massa. 

 

TELA – Tipo mosquiteiro a ser instalada nas esquadrias. 

 

15 – TRIAGEM 

 

PISO – Piso cerâmico, PEI V, tipo A antiderrapante, nas dimensões 40cm x 40cm,cor branca, assentado sobre argamassa 

de regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixada com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada 

impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm, cor branca, com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em 

toda a extensão das paredes. 

 

BANCADA DAS CUBAS – Bancada em granito cinza Corumbá instalada a 90cm de altura com dois tanques de inox, 

demais dimensões de acordo com projeto. 

 

METAIS – Torneiras de metal cromadas para tanque. 

 

PORTAS – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana. Também deverão ter todos os comandos, fechos, 

ferragens, fechaduras com a mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. Dimensões 

definidas no projeto arquitetônico.  

 

TETO – Tinta látex na cor branco neve sobre massa. 
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TELA – Tipo mosquiteiro a ser instalada nas esquadrias. 

 

16 – LAVANDERIA 

 

PISO – Piso cerâmico, PEI V, tipo A antiderrapante, cor branca, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado sobre argamassa 

de regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixada com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada 

impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm, cor branca, com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em 

toda a extensão das paredes. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo de correr com vidro liso transparente 4mm, definidas e 

padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de alumínio 

com a mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

PORTA INTERNA PARA CIRCULAÇÃO – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz 

marítimo com filtro solar fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 

 

PORTA EXTERNA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, tipo veneziana. Também deverão ter todos os 

comandos, fechos, ferragens, fechaduras com a mesma anodização especificada para os perfis. Dimensões definidas no 

projeto arquitetônico. Parafusos em aço inox. 

 

FERRAGENS – Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

PRATELEIRAS – Em concreto armado, apoiadas em alvenaria de blocos, revestidas na face superior e inferior com 

azulejo 15 x 15cm branco tipo A, nas dimensões 15 x 15cm , com juntas de rejunte branco flexível espessura máxima de 

mm. As quinas das prateleiras devem ser abauladas colocando-se cantoneira em PVC arredondadas especificas no 

momento do assentamento de azulejo. 

 

TETO – Tinta látex na cor branco neve sobre massa. 
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TELA – Tipo mosquiteiro a ser instalada nas esquadrias. 

 

TANQUES PARA LAVAR– Em aço inox e tamanhos definidos em projeto .Instalação de tanque com acessórios (válvula, 

sifão e torneiras em aço cromado). 

 

TANQUES PARA LAVAR ROUPA ÁREA EXTERNA – Em louça cor branca e tamanhos definidos em projeto .Instalação de 

tanque com coluna e com acessórios (válvula, sifão e torneiras em aço cromado). 

 

17 – SANITÁRIO PRÉ-ESCOLAR 

 

SANITÁRIO PRÉ-ESCOLAR 

 

PISO – Piso cerâmico, PEI V tipo A, antiderrapante, nas dimensões 40cm x 40cm,cor branca, assentado sobre argamassa 

de regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixados com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada 

impermeável. 

 

PISO EMBORRACHADO COM RELEVO – Em manta, espessura 4mm, aplicado sobre camada impermeável nas áreas dos 

chuveiros. Cor azul. Para a aplicação desse piso se faz necessária aplicação anterior de primer epóxi em superfície 

totalmente limpa. Somente após a secagem do primer epóxi se deverá colar a manta no piso com adesivo especial. No 

box do chuveiro do piso emborrachado deverá ser instalado um perfil de alumínio com cola especial e parafusos de aço 

inox. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm,cor branca, com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados argamassa ACII, pré fabricada. Será aplicada em toda a 

extensão das paredes. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca, tipo de correr com vidro canelado transparente 4mm, definidas e 

padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, de alumínio com a 

mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

DIVISÓRIAS EM GRANITO BANHO DAS SALAS DO PRÉ-ESCOLAR – Em placas de granito cinza Corumbá e espessura 2cm. 

Deverão ser engastada no piso e nas paredes e deverão ter a altura de 1,50m a partir do piso  

Colocação de divisória de granito cinza com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
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A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e plasticidade adequadas para fixação de placa divisória.  

Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e três partes 

de areia média ou grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes da 

argamassa. 

A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos indicados no projeto. A placa divisória deverá ter as 

bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. 

Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com largura de 

aproximadamente 1cm superior à espessura da placa e profundidade de 3cm a 5cm; executar o corte com 

esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. 

Após aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá preencher todos os 

vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. Entre a parede e a placa divisória entre esta e o piso, instalar 

elementos de arremate ou executar um rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de 

cimento branco. 

 

BANCADA PIA – Bancadas em granito cinza Corumbá com cubas de louça de sobrepor redonda dimensão 36 cm de 

diametro, com rodopia de 10 cm e rodo saia de 10cm .A colagem das peças deverão ser de topo. 

Serão dois níveis de bancadas; uma bancada terá altura de 60cm com duas cubas e outra terá altura de 90 cm com uma 

cuba conforme projeto. 

 

LOUÇA SANITÁRIA – Bacias sanitárias infantis e porta papéis higiênico em louça cor branco e assento para vasos infantis  

 

METAIS – Torneiras de pressão metal cromado para lavatórios. 

 

CAIXAS DE DESCARGAS – Caixas de descargas plásticas de sobrepor com engates completos, capacidade 9 litros. 

Largura 31,50cm, profundidade 14,65cm e altura 33cm. 

 

CHUVEIROS ELÉTRICOS DE DUPLA FUNÇÃO COM DUCHAS ESPECIAIS DE JATO MULTIDIRECIONAL ACLOPADAS – A 

serem instaladas nos locais de chuveiros representados em planta Deverá ser feito o devido aterramento. 

Com o disjuntor (chave) desligado, deverá ser enroscado o chuveiro na tomada d’água, usando sempre o veda rosca, 

depois devem ser recolocados os fios, isolá-los com fita isolante. 

 

ESPELHO – Espelho natural de 4mm emoldurado por granito cinza Corumbá conforme projeto e assentado sobre 

compensado naval de 6mm em cima das bancadas.. 
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FORRO – Placa de PVC cor branco e largura 10cm. 

Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso. 

O forro em réguas de PVC será na cor branca ou conforme padrão existente, dotado de todos os acessórios como 

arremates, cantoneiras ser fixado em estrutura metálica, tipo Metalon (gradeamento), suspenso na estrutura da 

cobertura existente e com quadros de no máximo 80 x 80cm em metalon galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

Nas partes horizontais, o forro deverá ser nivelado ou conforme projeto. Os arremates das réguas junto às paredes 

deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. 

Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do 

fabricante.  

 

18 – SANITÁRIOS ALUNOS E ALUNAS  
 

PISO – Piso cerâmico, PEI V, nas dimensões 40 cm x 40 cm, assentado sobre argamassa de regularização de cimento e 

areia no traço 1: 6, afixados com argamassa AC II, pré-fabricada, sobre camada impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada tipo A, nas dimensões 40 cm x 40 cm, com juntas de rejunte branco flexível, espessura 

máxima de 2 mm, sobre emboço fresco, afixados argamassa ACII, pré fabricada. Será aplicada em toda a extensão das 

paredes. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado natural, linha 30 com vidro canelado transparente 4 mm, definidas e 

padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens e parafusos de 

alumínio com a mesma anodização especificada para os perfis. 

 

PORTA – Em madeira lisa, semi-oca, padrão Tauari, envernizada com verniz marítimo com filtro solar fosco. Alisar de 10 

cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 

 

BANCADA PIA – Bancada em granito cinza Corumbá com cubas de louça de sobrepor oval dimensões 49 cm x 35 cm, 

com rodopia de 10 cm e rodo saia de 10cm .A colagem das peças deverão ser de topo. 

 

FERRAGENS - Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

DIVISÓRIAS ENTRE BOXES – Divisória em granito cinza Corumbá polido e = 3 cm ,h =1,90m. 
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Colocação de divisória de granito cinza com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 3 cm de espessura. A 

argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e plasticidade adequadas para fixação de placa divisória. 

Estas serão usadas nos boxes dos sanitários  

Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e três partes 

de areia média ou grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes da 

argamassa.  

A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. A placa divisória deverá ter as 

bordas e superfícies lisas, sem irregularidades.  

Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com largura de 

aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm a 5 cm; executar o corte com 

esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. 

Após aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá preencher todos os 

vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. Entre a parede e a placa divisória entre esta e o piso, instalar 

elementos de arremate ou executar um rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de 

cimento branco. 

 

LOUÇAS SANITÁRIAS – Vasos sanitários de louça cor branca e porta papel higiênico em louça cor branca. 

Assento para vaso em polietileno branco,com parafusos plásticos. 

 

CHUVEIROS ELÉTRICOS – A serem instaladas nos locais de chuveiros representados em planta Deverá ser feito o devido 

aterramento. 

Com o disjuntor (chave) desligado, deverá ser enroscado o chuveiro na tomada d’água, usando sempre o veda rosca, 

depois devem ser recolocados os fios, isolá-los com fita isolante. 

 

FORRO – Placa de PVC cor branco e largura 10cm. 

Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso. 

O forro em réguas de PVC será na cor branca ou conforme padrão existente, dotado de todos os acessórios como 

arremates, cantoneiras ser fixado em estrutura metálica, tipo Metalon (gradeamento), suspenso na estrutura da 

cobertura existente e com quadros de no máximo 80 x 80cm em metalon galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

Nas partes horizontais, o forro deverá ser nivelado ou conforme projeto. Os arremates das réguas junto às paredes 

deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. 

Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do 

fabricante.  
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ESPELHO – Espelho natural de 4 mm emoldurado por granito cinza Corumbá e assentado sobre compensado naval de 

6mm seguindo a mesma extensão da bancada de granito acima do rodo pia. 

 

METAIS – Torneiras de pressão temporária metal cromado para cubas da bancada. 

 

CAIXA DE DESCARGA – Caixa de descarga plástica de sobrepor.com engate completa capacidade 9 litros. Largura 31,50 

cm, profundidade 14,65 cm e altura 33,00cm. 

 

PORTAS DOS BOXES – Em alumínio anodizado natural ou pré pintado de branco, tipo veneziana, de dimensão 0,60m x 

1,60m conforme projeto arquitetônico. O ferrolho deve ser de aço inox e colocado em altura que possa ser acessado na 

parte interna e externa. 

 

19 – SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS E SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO 

 

PISO – Piso cerâmico, PEI V, tipo A nas dimensões 40cm x 40cm, cor branca, assentado sobre argamassa de 

regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixados com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm, cor branca, com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados argamassa ACII, pré fabricada. Será aplicada em toda a 

extensão das paredes. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca tipo de correr, linha 30, com vidro canelado transparente 4mm, 

definidas e padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens com 

a mesma anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

PORTAS DO SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, 

envernizada com verniz marítimo com filtro solar fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma 

madeira da porta. 

 

FERRAGENS – Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 
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DIVISÓRIAS ENTRE BOXES DO SANITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Em placas de granito cinza Corumbá e espessura 2cm. 

Deverá ser engastada no piso e nas paredes. As divisórias dos boxes devem ser 15cm elevadas do piso, com altura 

máxima de 1,90m a partir do piso. 

Colocação de divisória de granito cinza com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e plasticidade adequadas para fixação de placa divisória. 

Estas serão usadas nos boxes dos sanitários. 

Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e três partes 

de areia média ou grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes da 

argamassa. 

A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. A placa divisória deverá ter as 

bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. 

Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com largura de 

aproximadamente 1cm superior à espessura da placa e profundidade de 3cm a 5cm; executar o corte com 

esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. 

Depois de aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá preencher 

todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. Entre a parede e a placa divisória entre esta e o 

piso, instalar elementos de arremate ou executar um rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por 

exemplo, pasta de cimento branco. 

 

PORTAS DAS DIVISÓRIAS SANITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO – Em alumínio anodizado cor branca, tipo veneziana, de 

dimensão 0,60m x 1,60m conforme projeto arquitetônico. O ferrolho deve ser de aço inox. 

 

PORTAS DE BOXES DOS CHUVEIROS DOS SANITÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRÓXIMOS A LAVANDERIA – Porta de boxe 

de correr de vidro temperado 10mm translúcido e transparente assentado sobre filete de granito cinza Corumbá 

 

LOUÇAS SANITÁRIAS – Lavatório em louça branca com coluna, bacia sanitária cor branca e acessórios de louça cor 

branca. Assento plástico. 

 

METAIS – Torneira de pressão temporizada de metal cromado para lavatório. 

 

ESPELHO – Espelho natural de 4mm emoldurado por perfil de alumínio e assentados sobre compensado naval de 6mm 

colocados acima dos lavatórios conforme projeto. 
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CAIXAS DE DESCARGAS – Caixas de descargas plásticas de sobrepor com engates completos, capacidade 9 litros. 

Largura 31,50cm, profundidade 14,65cm e altura 33cm. 

 

CHUVEIROS ELÉTRICOS– Deverá ser feito o devido aterramento. 

Com o disjuntor (chave) desligado, deverá ser enroscado o chuveiro na tomada d’água, usando sempre o veda rosca, 

depois devem ser recolocados os fios, isolá-los com fita isolante. 

Deverão ser instalados em todos os locais de chuveiro. 

 

EXAUSTORES ELÉTRICOS TIPO DOMICILIAR – O objetivo do exaustor é renovar o ar do ambiente. O exaustor pode ser 

controlado pelo interruptor de parede ou por um interruptor com cordão de puxar instalado no próprio aparelho. 

O exaustor deverá ter a frente em ABS, pintura eletrostática, equipado com gaveta coletora de gordura e conector 

elétrico que permite fácil retirada da frente para limpeza. O exaustor deverá ser instalado a uma altura mínima de 

2,30m. Deverão ser instalados nos sanitários de funcionários e administração. 

 

FORRO PVC – Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso. 

 

20 – SANITÁRIOS PCD 

 

PISO – Piso cerâmico, PEI V, tipo A antiderrapante, nas dimensões 40cm x 40cm,cor branca, assentado sobre argamassa 

de regularização de cimento e areia no traço 1:6, afixada com argamassa ACII, pré-fabricada, sobre camada 

impermeável. 

 

PAREDE – Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 40cm x 40cm,cor branca, com juntas de rejunte branco flexível, 

espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa tipo ACII, pré-fabricada. Será aplicada em 

toda a extensão das paredes. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca tipo de correr linha 30, com vidro canelado transparente 4mm, 

definidas e padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de 

alumínio com a mesma anodização especificada para os perfis. Os parafusos deverão ser em aço inox. 

 

PORTA – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz marítimo com filtro solar fosco. 

Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. A porta do sanitário PCD deve ter na sua 

parte inferior chapa de aço perfurado até 40cm em ambos os lados. Deve ter puxadores horizontais de aço inox 
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associado à maçaneta localizado a uma distancia de 10cm da face onde se encontra a dobradiça e com comprimento 

igual a metade da largura da porta. Essas barras devem ser instaladas em ambos os lados seguindo a NBR 9050. 

 

FERRAGENS – Maçaneta tipo alavanca com haste bipartida e espelho em aço inox, com 3 dobradiças de aço cromado 

para portas de até 25kg e fechadura em aço cromado. 

 

ESPELHO – Espelho natural de 4mm emoldurado por perfil de alumínio natural e assentado sobre compensado naval de 

6mm colocado acima do lavatório seguindo a NBR 9050. 

 

BANCO PARA BOXES DE CHUVEIROS NOS SANITÁRIOS PCD – Banco em plástico especial nas dimensões 45cm x70cm. 

Fixado na parede para suportar esforço de 1,5KN, seguindo o projeto arquitetônico atendendo a NBR 9050. 

 

CHUVEIROS ELÉTRICOS DE DUPLA FUNÇÃO COM DUCHAS ESPECIAIS DE JATO MULTI DIRECIONAL ACLOPADAS – 

Deverá ser feito o devido aterramento. 

Com o disjuntor (chave) desligado, deverá ser enroscado o chuveiro na tomada d’água, usando sempre o veda rosca, 

depois devem ser recolocados os fios, isolá-los com fita isolante. 

 

METAIS – Torneiras de alavanca em inox. 

 

FORRO PVC - Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso. 

 

LOUÇA SANITÁRIA – Lavatório sem coluna para torneira inox de alavanca, instalado na altura de 80cm. Vaso sanitário 

especial para portadores de necessidades especiais, para atender a NBR 9050, que determina altura total de 46cm. 

Assento de vaso especial.  

A instalação do lavatório far-se-á mediante a fixação na parede com uso de buchas plásticas e parafusos de fixação 

cromados. A ligação à rede hidráulica será feita com engate flexível, seguida da colocação da torneira, válvula e sifão em 

aço cromado, todos de primeira qualidade. 

Nos sanitários para atender ABNT NBR 9050 aos portadores de necessidades especiais serão instaladas, bacias sanitárias 

com válvulas de descarga. 

 

DUCHA HIGIENICA – Ducha metálica com acionador tipo alavanca e mangueira ao lado do vaso. 
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BARRAS DE APOIO – Em aço inox com diâmetro de 4,5cm nos locais indicados no projeto (próximos a bacias sanitária, 

em torno do lavatório do sanitário PCD e na área do chuveiro) seguindo altura e dimensões estabelecidas na ABNT NBR 

9050 e o projeto específico 

As barras de apoio dos lavatórios deverão circular o lavatório. 

Fabricadas em aço inox AISI-304, possuem alta resistência e durabilidade. As barras são fixadas as paredes através de 

parafusos, tendo como acabamento final as canopolas. 

Serão utilizadas buchas e os parafusos deverão ser de inox adequados para a fixação das peças, nas paredes. 

 

EXAUSTORES ELÉTRICOS TIPO DOMICILIAR – O objetivo do exaustor é renovar o ar do ambiente. O exaustor pode ser 

controlado pelo interruptor de parede ou por um interruptor com cordão de puxar instalado no próprio aparelho. 

O exaustor deverá ter a frente em ABS, pintura eletrostática, equipado com gaveta coletora de gordura e conector 

elétrico que permite fácil retirada da frente para limpeza. O exaustor deverá ser instalado a uma altura mínima de 

2,30m. Deverão ser instalados nos quatro sanitários PCD. 

 

21 – SALAS DE AULAS (números 1 a 13), SALAS PRÉ-ESCOLAR (número 1 a 10), SALA AEE, SALA MULTIUSO, SALA DE 

LEITURA, SALA INFORMÁTICA E RECREIO COBERTO DO PAVIMENTO SUPERIOR 

 

PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro. Rodapé reto em granito cinza 

Corumbá polido com 10cm de altura. 

 

PAREDES – As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex ou acrílica em toda a superfície. 

Deverá ser pintada uma faixa de 1,60m em esmalte sintético acetinado. Cores a serem definidas no projeto 

arquitetônico. 

 

ESQUADRIAS – Em alumínio anodizado cor branca, tipo de correr linha 30, ou com pintura eletrostática branca com 

vidro liso transparente 4mm, definidas e padronizadas conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os 

comandos, fechos, ferragens de alumínio com a mesma anodização especificada para os perfis. Os parafusos deverão 

ser de aço inox. 

 

PORTAS INTERNAS – Em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira Tauari, envernizada com verniz marítimo com filtro 

solar fosco. Maçanetas com haste bipartida de alavanca e espelho em inox, 3 dobradiças com rolamento e fechadura de 

primeira qualidade. Alisar de 10cm. 

 

FERRAGENS – Maçaneta de alavanca inox, com 3 dobradiças com anéis e fechadura de primeira qualidade. 
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BANCADA PIA DAS SALAS PRÉ-ESCOLAR – Bancada em granito cinza Corumbá comprimento 1m x 0,40m com cuba de 

louça de sobrepor redonda cor branca diâmetro 36cm, com rodopia de 10cm, instalada com altura de 60cm. As quinas 

de encontro da bancada com o rodopia deverão ter as arestas arredondadas. 

A serem instaladas nas salas do pré-escolar. 

 

BANCADA COM PIA SALA MULTIUSO – Bancadas em granito cinza Corumbá com cuba em inox nas dimensões 60x50x 

20cm 

 

QUADRO DE AULA – Instalado na parede, com dimensão total de 4m x 1,50m, em laminado melamínico brilhante na 

cor branca, assentados sobre compensado naval. A moldura do quadro deverá ser em pau d’arco, seção 1,5 x 10cm. Na 

parte inferior por calha suporte para apagador e pincel atômico. Deverão ser instalados em todos os locais descritos no 

ítem.21 exceto no local do recreio coberto do pavimento superior.. 

 

MURAL DE AVISOS – Instalado em uma das laterais da parede oposta a das esquadrias, com dimensão total de 3m x 

1m, em laminado melâninico sem brilho na cor branca, assentados sobre compensado naval e fixado em uma das 

paredes laterais conforme layouts dos equipamentos. Esse mural deverá ser instalado entre duas peças de madeira 

tauari, aparelhada, tratada, envernizada com 10cm de largura e 2cm de espessura. 

O mural deverá ser instalado com buchas e parafusos em aço inox a 0,90 m do piso. 

Deverão ser instalados em todos os locais descritos no ítem 21. 

 

TETO – Tinta látex na cor branco neve sobre massa. 

 

REDE DE PROTEÇÃO DAS JANELAS – Deverão ser instaladas redes de proteção das janelas na cor cinza nas 13 salas de 

aula do pavimento superior., sala de multiuso, sala de informática, sala de leitura, recreio coberto, hall da rampa e 

circulação do pavimento superior. 

 

22 – SOLÁRIOS  

 

PISO – Piso de concreto pintado com tinta apropriada para piso externo a base de epóxi cor amarela. Ver especificação 

da tinta (Item pintura adesiva para concreto). 

Na área dos solários é necessário o sistema de drenagem de águas pluviais, instalações hidro sanitárias e instalações 

elétricas 
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PÉRGOLA – Pérgola em eucalipto auto clavado, tratado diâmetro 8cm, envernizado cor natural ou cor madeira clara, de 

acordo com o projeto arquitetônico. A pérgola deverá ser apoiada em estrutura de eucalipto conforme projeto 

arquitetônico. As peças verticais deverão ter o diâmetro mínimo de 12cm e seguir as mesmas especificações do 

eucalipto de diâmetro 8cm. Nas partes inferiores das peças verticais de eucalipto que ficarão enterradas no chão deverá 

ser aplicado produtos que garantam a total impermeabilização das peças de eucalipto nas partes em contato com o 

solo. Todos os materiais metálicos usados na montagem da pérgola deverão ser em aço inox. O eucalipto deverá ter 

certificado de qualidade garantindo o acabamento, imunização e envernizamento. 

 

23 – RAMPA NO PASSEIO PARA PCD 

 

RAMPA PASSEIO PARA PCD – Rampa ligando a rua ao passeio. Deverá ser pré-fabricada em micro concreto armado 

para rebaixamento de calçada obedecendo ABNT 9050 normas para portadores de necessidades especiais. Em frente à 

rampa em ambos os lados da rua deverá ser demarcada uma faixa de travessia para pedestre e instalada uma placa de 

trânsito pelo órgão responsável pelo transito. 

Nos limites da rampa deverão ser pintadas com tinta específica para demarcação de pisos, faixas na cor amarela (vide 

ítem Pintura). 

 

24 – PÁTIO DE ACESSO, ESTACIONAMENTO, RECREIO DESCOBERTO ÁREA DE SERVIÇO, JARDIM, PARQUINHO E 

ALAMBRADOS 

 

PÁTIO DE ACESSO, ESTACIONAMENTO, RECREIO DESCOBERTO E ÁREA DE SERVIÇO 

A pavimentação deverá ser blocos de concreto inter travados retangulares, com dimensões de 10 x 20 x 8cm, 

resistência de 35Mpa, nas cores cerâmica, terracota, amarelo e grafite obedecendo a diagramação do projeto. 

Colocação de blocos inter travados de concreto sobre coxim de areia. 

Deverão todas as áreas onde forem especificados blocos intertravados serem limitadas por placas guias pré-moldadas. 

Sobre o leito devidamente compactado e drenado distribui-se uma camada de areia média, ou pó de pedra, com 5cm 

de espessura. 

Os blocos deverão ser assentados conforme paginação de piso, ajustando-se as peças umas às outras, tendo-se o devido 

cuidado para que as juntas sejam as menores possíveis. Deve-se observar a correta inclinação do piso para facilitar a 

drenagem. Após o assentamento dos blocos, deve-se rejuntar e compactar a superfície. Espalha-se areia fina sobre os 

blocos, saturando-se as juntas e compactando com um placa vibratória. Ver diagramação de piso para verificação do 

assentamento e uso de cores (cerâmica, terracota, amarelo e grafite). 

Exigir o certificado de certificação do bloco quanto à resistência a compressão seguindo a Norma 9781. 
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Deverão ser construídas duas pérgolas em eucalipito no pátio de acesso, engastadas no piso intertravado. Em toda a 

área do pátio de acesso é necessário o sistema de drenagem de águas pluviais e sistema de iluminação externa. 

Os bancos serão em ripas de madeira e seguirão o projeto arquitetônico. 

 

JARDIM – Grama em placas prevendo-se drenagem, irrigação e arbustos de pequeno e médio porte. Deverão ser 

previstas torneiras de jardim para molhação da grama. As plantas deverão ser arbustos de médio e pequeno porte. 

Estão previstas palmeiras e ixórias. 

 

PARQUINHO – Grama sintética sobre piso de concreto prevendo-se a drenagem. Entorno da grama sintética área de 

piso de bloco articulado conforme projeto.. 

 

ALAMBRADO PARA SEPARAÇÃO DE ÁREAS – Alambrado composto por tubo galvanizado, Ø 3” espessura de 2mm, a 

cada 2m; travamentos e montantes em tubo galvanizado, Ø 2” espessura de 2mm; tela aramada, malha de 2 ½”, fio 14 

galvanizado revestido em PVC; arame galvanizado fio 14 (armação); galvanizado fio 14 (tensor). Pintura dos tubos 

galvanizados com esmalte sintético, 2 demãos, sobre base protetora com aplicação de anti ferrugem. A altura do 

alambrado é 2,10m e sua localização está indicada no projeto arquitetônico. Os portões de acesso ao alambrado terão a 

mesma especificação dos alambrados, dimensões de 0,90 x 2,10m e possuírem ferrolhos para porta cadeados. Deverão 

seguir a indicação da localização do projeto arquitetônico. 

 

25 - QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA 

 

ATERRO – Compactado com material argiloso importado com CBR ≥ 15%, em camadas de 20 cm, evitando presenças de 

trincas e ondulações. 

 

COMPACTAÇÃO - O terreno deverá ser bem compactado, com a ajuda de compactador manual, depois de molhado e 

limpeza do material. Nas áreas aterradas que exigirem a compactação feita por máquinas pesadas deverá ser feita rolo 

compactador pé de carneiro ou pneumático. 

 

HERBICIDA - Glifosato puro, sem acréscimo de água, colocado com aplicador específico. 

Quando a quadra for construída em cima de laje deverá ser impermeabilizada com manta e os locais de fixação de 

mastros, hastes e estruturas da cobertura deverão ser previamente planejados para evitarem-se furos na manta e 

garantir que o piso da quadra fique estanque. 
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PISO - Piso de concreto usinado, FCK 18 Mpa, espessura de 10 cm, pintado com Poliuretano, espessura final de 3 mm. A 

execução será em sarrafos de madeira, de 8 cm de altura x 2,5 cm de largura, dispostos na forma de quadrados de (2,00 

x 2,00) m sobre o lastro de pedra. Esses quadrados devem ser preenchidos diagonalmente pela camada de concreto e, 

após a cura de 24 horas, os sarrafos são retirados e o espaço vazio é preenchido pelo asfalto. O acabamento tem, em 

média, 2 cm de espessura feito com argamassa de cimento e areia. A pintura e demarcação são feitas com tinta 

resistente à abrasão. A armadura do piso de concreto é em tela de aço, com fio diâmetro mínimo de 3,4 mm. 

 

INCLINAÇÃO - Deverá ter inclinação e sistema de drenagem para coleta das águas pluviais. 

 

ALAMBRADO - Toda a quadra será cercada com alambrado composto por tubo galvanizado, Ø 3” espessura de 2 mm, a 

cada 2 m; travamentos e montantes em tubo galvanizado, Ø 2” espessura de 2 mm; tela aramada, malha de 2 ½ ”, fio 14 

galvanizado revestido em PVC; arame galvanizado fio 14 (armação); galvanizado fio 14 (tensor); rede teto 10x10, fio 

1,50 mm. Pintura de galvanizados com esmalte sintético, 2 demãos, sobre base protetora com aplicação de galvite. A 

altura total do alambrado deverá ser de 4 metros. 

 

ARQUIBANCADAS - Arquibancada de alvenaria de bloco, assentos em concreto armado, revestidos em massa única, 

pintura específica para piso, 2 demãos.de acordo com o projeto. Corrimões nas laterais dos degraus em tubo de aço 

inox de 4,5 cm em duas aturas (72cm e 90cm) soldados em montantes verticais de tubo de aço inox de 7 cm de 

diâmetro. Deverá além dos corrimões terem duas barras de proteção de tubo de 4,5cm horizontais fixadas nos 

montantes verticais  

 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO - Com potência de 400 W, tonalidade branca brilhante, IRC de 90, temperatura de cor de 

5000 K. Deverão ser utilizados ignitores e reatores com alto fator de potência e, se necessário, capacitores para 

correção de fator de potência. Deverão ter tensão de 220 V e 60 Hz. Estes equipamentos deverão ser instalados no 

interior da luminária. Todo este conjunto deverá ser fornecido por um único fabricante. 

 

LUMINÁRIAS - De chapa de aço tratada, Pintura epóxi em processo eletrostático, tipo sobrepor. 

 

POSTE GALVANIZADO RETO CÔNICO CONTÍNUO - Em aço zincado a quente, fixação: base e chumbadores, esforço: 80 

kgf, acabamento: pintura resistente a intempéries cor cinza, altura: 9 m. 

 

PROJETORES - Corpo em alumínio injetado a alta pressão, refletor em alumínio conformado multifacetado com 

tratamento superficial vitrificado, pintura eletrostática cinza interna e externamente, vedação por gaxeta e filtro de 

carvão ativado, refrator de vidro plano temperado, fecho rápido em aço inoxidável, facho aberto. 
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FAIXAS DE DEMARCAÇÃO - Pintadas para delimitar áreas destinadas às diversas modalidades esportivas. Onde houver 

sobreposição de faixas prevalece a faixa já pintada. 

Aplicar as faixas na seguinte sequencia: basquetebol, voleibol, futebol de salão e handebol. 

 

CORES E ESPESSURAS DAS FAIXAS DEMARCATÓRIAS - Basquetebol: cor amarelo com 5 cm; voleibol cor branco com 5 

cm: futebol de salão cor azul com 5 cm e handebol cor vermelho com 5 cm, exceto entre os postes da baliza que deverá 

ser de 8 cm. 

 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

* Mastro para vôlei oficial h = 2,55 m livre e 0,50 m embutido no piso, em tubo com 3" de diâmetro, esp.= 3 mm, com 

regulagem de altura, sendo 2,43 m para jogos masculinos, 2,24 m para jogos femininos e 2,17 m para jogos juvenis; com 

cremalheira de ferro fundido, adaptável ao mesmo e roldana com canal para passagem do cabo de aço. Acompanha 02 

(duas) buchas para fixação no piso e tampa cilíndrica de concreto com argola de ferro, e pintura em esmalte branco. 

(qtde.: 01 par completo). Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, com aplicação de galvite. (qtde.:01 par completo). 

* Rede de vôlei 4 faixas, fio 2, costura dupla, com dimensão 1 m x 9,5 m, trama em cor preta, quadrados de 10 x 10 cm; 

na parte superior com banda horizontal branca de 5 cm de largura de tela dobrada ao meio, fixada em todo o 

comprimento da rede com cabo flexível, e na parte inferior cordas para amarrá-las aos postes, e faixas laterais em cor 

branca. (qtde.: 01 unidade).  

* Antena de fibra de vidro federada - 1,80 m de comprimento Ø10 mm. (qtde.: 01 par completo). 

* Protetores dos postes (de voleibol) - em espumas envolvidas por tecido 100% algodão. (qtde.: 01 par completo). 

* Poste para basquete em tubo de aço galvanizado 4” inclusive fundação. 

* Tabelas para basquete em madeira compensada 10 mm, revestido com laminado melamínico texturizado branco, 

medindo (1800 x 1200) mm, com moldura metálica em toda a volta emborracha mento antichoque, aros e rede oficial. 

Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, com aplicação de fundo especial alquídico (qtde.: 01 par completo). 

* Trave oficial para futebol de salão removível e com tampa cilíndrica de concreto com argola de ferro e na medida 

oficial (3,00 x 2,00) m livres. Confeccionada em perfil tubular industrial galvanizado de 3" de diâmetro externo e = 2,00 

mm. Os prendedores da rede com distancia de 10 cm um do outro, tanto nos horizontais como nos verticais. Possui 

descanso total para a rede com requadramento confeccionado em perfil tubular de 1", proporcionando o mesmo um 

recuo total de 1,00m na parte inferior. Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, com aplicação de fundo especial 

alquídico. (qtde.: 01 par completo). 

* Rede de nylon tipo super nylon e = 4 mm, malha 10 x 10 cm, para trave de futebol de salão. (qtde.: 01 par completo). 

A fixação dos equipamentos deve seguir detalhes do projeto estrutural com previsão de colocação de inserts no 

momento da concretagem para garantir a fixação das hastes. 
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26 – ESCADA 
 

PISO – Piso de alta resistência monolítico, granilítico pigmentado na cor cinza claro. Rodapé reto em granito cinza 

Corumbá polido com 10cm de altura. 

Na extremidade de cada degrau deverá ser instalada uma fita adesiva ante derrapante cor amarela. 

 

PAREDE – As paredes deverão ser revestidas com massa corrida e aplicada tinta látex em toda a superfície. Deverá ser 

pintada uma faixa de 1,60m em esmalte sintético acetinado. Cores a serem definidas no projeto arquitetônico. 

 

ESQUADRIA – Em alumínio anodizado cor branca linha 30, com vidro liso transparente 4mm, definidas e padronizadas 

conforme medidas de projeto, também deverão ter todos os comandos, fechos, ferragens de alumínio com a mesma 

anodização especificada para os perfis. Parafusos em aço inox. 

 

FORRO – Forro termo acústico, modular, retangular espessura 10mm, acabamento na cor branca, fixado com perfis de 

alumínio natural cor branca. 

O forro especificado deverá apresentar certificado de qualidade de não inflamável (solicitar informações ao 

fornecedor). 

 

CORRIMÃO – Em tubo de aço inox diâmetro 4,5cm instalados com barras horizontais de duas alturas h1 = 70cm e h2 = 

92cm obedecendo a norma ABNT NBR 9050. 

Os corrimões deverão ser contínuos nos patamares. 

 

27 – FACHADAS 

 

No momento da execução do reboco das paredes externas das fachadas deve-se prever um emolduramento em torno 

das esquadrias conforme detalhe. 

As esquadrias de portas e janelas das fachadas terão um emolduramento de argamassa em relevo de 15cm de largura e 

espessura de 5cm. Esse emolduramento deverá ser emassado e após o lixamento pintado em quatro cores 

especificadas no projeto. 

Todas as paredes das fachadas serão emassadas com massa acrílica e pintadas em duas demãos com tinta acrílica para 

fachadas nas cores definidas no projeto arquitetônico. 

Deverão ser instalados brises soleils na fachada sudoeste. 
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28– COBERTURA 

 

Telhas onduladas de fibrocimento 8mm de espessura, sempre apoiadas em estrutura de madeira sobre laje de 

cobertura impermeabilizada. 

O cálculo da estrutura de telhado faz parte do Projeto Estrutural, deverão obedecer às normas da ABNT, mais 

especificamente às normas NBR-6120/80 e NBR-7190/82. 

As estruturas deverão ser executadas em madeira maçaranduba ou equivalente e deverão receber tratamento anti-

fungos e imunizante. 

A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da cobertura. O madeiramento 

será em maçaranduba ou equivalente aparelhada. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80 - Cargas para o 

cálculo de estruturas de edificações e NBR 6123/88 - Forças devidas ao vento em edificações. 

A estrutura de madeira será constituída por tesouras e terças em madeira maçaranduba ou equivalente, apoiados sobre 

a laje de concreto armado e/ou pontaletes de alvenaria. A inclinação será a determinada pelo fabricante. Todas as 

conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo permitir satisfatória justaposição das 

superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, de forma a obter-se maior segurança, solidez e rigidez 

na ligação. 

A cobertura em telhas onduladas de fibrocimento terá inclinação determinada pelo fabricante. 

As calhas da cobertura deverão ser em concreto armado nas dimensões de 45 x 30cm, devidamente impermeabilizada 

para garantir sua estanqueidade. 

Deverá ser observada a inclinação do leito da calha e os locais dos ralos dos tubos de queda. Os tubos de queda deverão 

ser em quantidade suficiente para garantir a eficiência do escoamento de águas pluviais. Os ralos deverão ser do tipo 

hemisférico tipo abacaxi de ferro. 

Os rufos (elemento de vedação entre a cobertura e alvenaria) serão confeccionados em folha zincada e deverão garantir 

total estanqueidade. Deve-se observar que os rufos serão instalados após a colocação da última fiada de telhas sendo 

sobrepostos a elas e chumbados nas paredes das platibandas. 

As telhas de cumeeira deverão ter o mesmo perfil das telhas da cobertura, utilizando-se os mesmos elementos de 

fixação. 

A colocação e fixação das telhas deverá obedecer a todas as recomendações do fabricante. 

 

29– CASA DE GÁS 

 

Deverá ser construída em alvenaria, com laje de cobertura impermeabilizada e com a inclinação de  

3%. Deverá ser rebocada, ter piso de concreto e ser pintada com tinta látex ou acrílica da mesma cor da tinta 

especificada para as paredes das fachadas. 
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A casa de gás deverá ter na frente um portão com tela seguindo (vide item IV - Portões e ítem XI Instalações de gás). As 

instalações de gás devem obedecer ao projeto do responsável técnico do sistema de distribuição de gás. 

 

30 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

I – LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E DIVERSOS 

 

Bacia de louça branca para uso convencional 

Deverão ser instaladas, conforme detalhes do projeto, bacias sanitárias de louça de boa qualidade, de cor branca, nos 

sanitários, inclusive com tampa e acessórios. As descargas serão plásticas de sobrepor. 

Nos sanitários para atender ABNT NBR 9050 aos portadores de necessidades especiais serão instaladas, bacias sanitárias 

com válvulas de descarga. 

No sanitário da sala do pré-escolar serão instalados, bacias sanitárias de padrão infantil com caixa de descarga plástica 

de sobrepor na cor branca, de boa qualidade. 

A instalação de bacia de louça far-se-á mediante fixação ao piso com uso de buchas de nylon. 

Os assentos dos vasos deverão ser de plástico no padrão popular com exceção dos assentos dos sanitários dos 

portadores de necessidades especiais que são específicos e os assentos para vasos infantis que também são específicos. 

 

Cuba de louça branca de sobrepor 

Assentamento do conjunto formado por cubas de sobrepor redondas diâmetro 36 cm fixadas em bancadas de granito 

nos sanitários do pré-escolar e nas bancadas de granito das salas de aulas do pré escola conforme projeto. 

Assentamento do conjunto formado por cubas de sobrepor circulares 49x35cm fixadas em bancadas de granito nos 

sanitários de alunos e alunas.conforme projeto 

Os serviços para sobrepor as cubas na peça de granito devem ser realizados em marmoraria, empregando-se adesivo 

especial indicado pelo fabricante. Instalar os acessórios (torneira, válvula e sifão em aço cromado) às redes de água e 

esgoto 

 

Lavatório em louça branca sem coluna 

Instalação de lavatório de louça sem coluna com acessórios metálicos na cozinha para lavagens de mãos e no refeitório 

seguindo projeto. A instalação dos lavatórios sem colunas far-se-á mediante a fixação na parede com uso de buchas 

plásticas e parafusos de fixação cromados. A ligação à rede hidráulica será feita com engate flexível, seguida da 

colocação da torneira, válvula e sifão em aço cromado, todos de primeira qualidade. 

 

Lavatório para sanitários de portadores de necessidades especiais 
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Serão instalados também, conforme ABNT NBR 9050, para atender os portadores de necessidades especiais lavatório 

sem colunas nos sanitários para PCD obedecendo ao detalhamento arquitetônico na altura de 78cm. 

A instalação dos lavatórios sem colunas far-se-á mediante a fixação na parede com uso de buchas plásticas e parafusos 

de fixação cromados. A ligação à rede hidráulica será feita com engate flexível, seguida da colocação da torneira, válvula 

e sifão em aço cromado, todos de primeira qualidade.  

 

Lavatórios com colunas 

Instalação de lavatórios com colunas nos sanitários dos funcionários e administração e na guarita. 

 

Tanque de louça branca com coluna 

Assentamento de dois tanques com colunas e com acessórios (válvula, sifão e torneiras em aço cromado) no espaço na 

parte externa da lavanderia. Os tanques serão fixados na parede com buchas de nylon e parafusos cromados. A saída 

dá-se com a instalação do sifão em metal cromado. 

 

Tanque de inox 

Assentamento de dois tanques de aço inox com acessórios (válvula, sifão e torneiras em aço cromado) na triagem. A 

saída dá-se com a instalação do sifão em metal cromado. Estes tanques deverão ser assentados em bancada de granito 

cinza Corumbá de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

Porta toalha 

Deverão ser colocados porta-toalhas de louça, na cor branca, com bastão de plástico. Serão colocados nos locais onde 

tiverem chuveiros. 

 

Papeleira (porta papel higiênico) de louça 

Serão colocados porta papéis higiênicos de louça, na cor branca, de embutir nos sanitários em todos os locais de bacias 

sanitárias. Nos sanitários para portadores de necessidades especiais a papeleira deverá seguir a altura de 50cm do piso 

em relação a parte inferior horizontal da papeleira de embutir obedecendo a ABNT NBR 9050. 

 

Saboneteira de louça 

Serão colocadas saboneteiras de louça branca, de embutir, nas dimensões: 7,5 x 15cm nos sanitários em todos os locais 

de chuveiros. 

 

Cabide de louça 
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Serão colocados cabides de louça branca, de embutir próximos a todos os lavatórios e chuveiros nos sanitários e 

cozinha. Nos sanitários para portadores de necessidades especiais o cabide deverá seguir a altura de 1,00m do piso em 

relação ao eixo do cabide obedecendo a ABNT NBR 9050. 

 

Porta sabonete líquido 

Reservatório para sabonete líquido em refil de 800ml, constituído em plástico resistente de alto impacto na cor branco. 

Deve possui sistema de travas para abertura e fechamento. Deverão ser instalados em todos os sanitários, no lavatório 

da cozinha e no refeitório. Nos sanitários para portadores de necessidades especiais o porta sabonete líquido deverá 

seguir a altura de 1,20m do piso em relação a parte superior do porta sabonete líquido obedecendo a ABNT NBR 9050. 

 

Porta papel toalha 

Serão colocados porta papéis toalha em plástico ABS, padrão institucional nos sanitários próximos aos lavatórios, nas 

bancadas dos sanitários e no lavatório da cozinha. Nos sanitários para portadores de necessidades especiais a papeleira 

deverá seguir a altura de 1,20m do piso ao eixo da papeleira obedecendo a ABNT NBR 9050. 

 

Bancadas de inox com cuba de aço inox  

Assentamento da bancada de inox com cuba e dos acessórios metálicos na cozinha. 

Bancadas em inox instalada a 90cm de altura, com uma cuba de 60x50x20cm e duas cubas de 60 x 50 x 30cm (largura x 

profundidade x altura) e demais dimensões de acordo com projeto a serem instaladas na cozinha. Instalar os acessórios 

(torneira, válvula e sifão em aço cromado) às redes de água e esgoto. 

 

Reservatórios de polietileno 

As duas caixas d’água superiores 2.000 litros cada, deverão ser cilíndricas produzidas com fibra de vidro de alta 

qualidade por processo 100% mecanizado, atendendo às mais recentes normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) e ao projeto hidro sanitário. Deverão ser caixas duráveis e resistentes ao tempo e uso permanente. 

Observar a ausência de cantos vivos para favorecer a higiene e a limpeza, evitando o acúmulo de resíduos laterais. Com 

total isolamento de luminosidade e impermeabilidade, devem garantir a pureza da água armazenada e possuir pontos 

de furação evitando o uso de ferramentas perfurantes. 

Deverão ser instaladas seguindo todas as recomendações do fabricante e possuir certificado de qualidade. 

 

Torneiras 

Instalação de torneiras de bancada em metal cromado seguindo as seguintes orientações: 

Torneira tipo alavanca, formato “pescoço de ganso” com nuca giratória e bico escalonado (mesa-bica) – para cozinha; 

Torneira de pressão temporizada – para lavatórios de sanitários, exceto os de PCD; 
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Torneira de pressão temporizada de alavanca – apropriada para lavatórios dos sanitários de PCD (segundo ABNT NBR-

9050); 

Instalação de torneira de parede padrão acionamento convencional em metal cromado – para tanques das áreas de 

lavanderias; 

Instalação de torneira para jardins padrão acionamento convencional em metal cromado – para áreas externas. 

 

Duchas higiênicas metálicas com jatos acionados por alavancas 

As duchas higiênicas deverão ser instaladas em todos os sanitários PCD. A mangueira, o registro e a alavanca deverão 

ser de metal. 

 

DIVERSOS 

 

Brise soleil  

O brise especificado são painéis horizontais com cantos arredondados de 84 mm de largura e 16 mm de altura, em 

alumínio e zinco, com ângulo fixo de 45 graus composto por painéis lisos com espessura de 0,4mm,fixados em porta –

painéis através de encaixe, resultando em um distanciamento vertical entre painéis de 18mm pré pintados de primer e 

posterior pintura poliéster 45% brilho com cor e locais de instalações definidos no projeto arquitetônico .  

Por trás do brise deverá ser instalada uma rede de proteção nos vãos de esquadrias. 

 

Barras de apoio nos sanitários para portadores de necessidade especial 

Serão instaladas barras de apoio, de acordo com a NBR-9050 e ao projeto específico que atende aos portadores de 

necessidades especiais. Nos locais próximos a bacia sanitária a altura da barra é 75cm do eixo da barra ao piso , no 

entorno do lavatório h=78cm do eixo da barra ao piso e na área de chuveiro . Serão em aço inox, Ø 4,5cm e 

comprimento conforme projeto. 

 

Corrimões em tubo de aço inox Ø 4,5cm 

Colocação de corrimões em tubo de aço inox em paredes laterais da escada. Deverão ser colocados em duas alturas 

72cm e 90cm. 

Chumbar o corrimão na parede através de grapas metálicas distantes 1,50m, utilizando argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:2. Quando não forem assentados em alvenaria deverão ter a estrutura vertical a cada 1,50m em aço inox 

Ø=2,0”. 

Deverá ser deixado um espaço livre de 4,5cm entre a parede e o corrimão. 

Os corrimões laterais devem ser contínuos sem interrupção nos patamares da escada obedecendo a NBR 9050. As 

partes iniciais e finais dos corrimões devem ser arredondadas e recuadas em relação ao primeiro degrau. 
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Banco para boxes de chuveiros nos sanitários PCD 

Banco em plástico especial nas dimensões 45cm x70cm para ser fixado na parede seguindo a NBR 9050. . Fixado na 

parede para suportar esforço de 1,5KN 

 

Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m 

Confeccionado de conformidade com as normas de construção e dimensionamento estabelecidas pela NBR 14744, com 

tubos em aço SAE 1010/1020, conificados e unidos por solda de alta resistência, com rebarbas internas removidas, e 

com acabamento adequado. Deverão receber tratamento antiferrugem e pintados na cor branca. 

Fornecido para engastamento diretamente no solo ou com base e chumbadores para fixação em bloco de concreto; 

roldana em liga de alumínio com eixo em latão; alça de amarração em aço soldado ao mastro. 

 

Escada de marinheiro em aço CA 50 

Escada de marinheiro fabricada de acordo com as especificações da norma NFE 85-010 e com base na norma EN 131, 

com os seguintes componentes: 

Montantes de escada em tubos quadrados (com sistema de acoplamento a partir de 6m de comprimento) e tampas de 

fechamento nas extremidades superiores. 

Degraus em perfil redondo ranhura do, antiderrapante; distância mínima da parede: 225mm. 

Ancoragem no piso e cantoneira de fixação na parede. 

Cesto de segurança conforme a norma, a partir de 3m de comprimento de escada, com 5 perfis verticais para apoio 

(distância entre dois arcos de segurança: 1250mm). 

Tipo de cesto de segurança conforme a necessidade: 

a) com abertura lateral para saída à direita ou esquerda; 

b) com aumento da abertura de saída de 400mm diâmetro do cesto de segurança para 750mm nos montantes da 

escada; 

c) com abertura de 700mm largura para saída frontal. 

Barras retráteis e extensíveis de metal reforçado como auxílio de saída 

Plataforma de descanso com balaustrada de segurança e fixação na parede a partir de 9m de comprimento da escada, 

conforme especificação da norma. 

Deverá receber tratamento anti-ferrugem e ser pintada com esmalte sintético tipo industrial na cor branca. 

 

Bancos de madeira envernizada  

Banco de ripas de madeira com estrutura em madeira , sem encosto dimensões 1,80m x 0,60m. As ripas de madeira 

deverão ser envernizadas com verniz marítimo.Os locais dos bancos estão indicados no projeto.  

http://www.meiser-brasil.com.br/
http://www.meiser-brasil.com.br/
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Brinquedos do parquinho e trave da mini quadra 

A casinha, a gangorra, escorregadeira, carrossel e trave com rede da mini-quadra deverão ser de plástico colorido e 

instalados sobre a grama sintética. 

 

Porta-cadeado com cadeado de aço de 45 mm 

Os porta-cadeados deverão ser de aço e atender às recomendações da ABNT atinentes ao assunto. 

Deverão ser instalados porta-cadeados e cadeados em todos os portões de chapa de aço. 

 

II – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 

Bebedouros 

Instalação de bebedouros com tripla filtração (física, química e bacteriológica) em plástico de engenharia ABS com 

tratamento ultravioleta. Os bebedouros têm cantos arredondados sem quinas vivas internamente e externamente. Tem 

2 cubas medindo 100 x 40 x 73cm, cinco torneiras em latão cromado, sendo duas torneiras econômicas de leve toque 

com acionamento eletrônico temporizado e controle de fluxo e três torneiras modelo gota anti acidente com 

acionamento frontal duplo e misturador para água natural e gelada. Altura de instalação das cubas variando entre 60cm 

e 90cm seguindo detalhe específico. As cores serão especificadas em projeto. 

Deverão ser instalados no refeitório e na circulação do pavimento térreo e superior. 

 

Chuveiros elétricos de plástico – A serem instaladas nos locais de chuveiros representados em planta Deverá ser feito o 

devido aterramento. 

Com o disjuntor (chave) desligado, deverá ser enroscado o chuveiro na tomada d’água, usando sempre o veda rosca, 

depois devem ser recolocados os fios, isolá-los com fita isolante. 

Deverão ser instalados nos sanitários de alunos , alunas , funcionários e administração.. 

 

Chuveiros elétricos de dupla função com duchas especiais de jato multidirecional acopladas 

Deverão ser instalados no sanitário do pré-escolar e sanitários PCD Deverá ser feito o devido aterramento. 

Com o disjuntor (chave) desligado, deverá ser enroscado o chuveiro na tomada d’água, usando sempre o veda rosca, 

depois devem ser recolocados os fios, isolá-los com fita isolante. 

 

Ventiladores turbo de parede 
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Ventiladores turbo de parede tipo industrial. Previsão de 2 unidades para cada sala de aula e pré-escolar, , 2 unidades 

na sala multiuso , 2 na sala de informática e 2 na sala de leitura , 2 unidades no acolhimento, 2 unidades no refeitório, 2 

unidades na cozinha ,2 e 1 unidade em cada sala (secretaria, coordenação, sala de AEE, diretoria e sala dos professores).  

Ventiladores de parede oscilantes de no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Base de 

fixação à parede em aço carbono, com 4 parafusos, medindo 90mm comprimento, 90mm de altura e com1,2mm de 

espessura. Tolerância de ± 2,5%. Tubo de fixação com Ø=38mm, espessura de 0,75mm, comprimento de do tubo de 

150mm. Tolerância de ± 2,5%. Canopla de acabamento injetada em poliamida para cobrir a base de fixação na parede. A 

capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta. 

 

Aparelhos de ar condicionado de parede tipo split 

Deverão ser instalados aparelhos de ar condicionado de parede tipo split nos seguintes locais com as seguintes 

especificações: 

Sala da coordenação 12.000 BTUS; 

Sala dos professores 12.000 BTUS; 

Sala da diretoria 12.000 BTUS; 

Sala da secretaria 12.000 BTUS; 

Sala multiuso 21.000 BTUS; 

Sala de leitura 21.000 BTUS.  

Sala de informática 21.000 BTUS. 

Sala AEE 21.000 BTUS; 

 

Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao esquema de distribuição segundo a Norma Brasileira e 

seguindo o projeto específico. 

 

Purificadores de água  

Purificadores de água para duas temperaturas de água com filtro para cinco estágios de purificação mineral e de carvão 

ativado. 

Dimensões 43cm de altura, largura 31cm e profundidade 32cm e cor branca. 

Capacidade de armazenamento de água gelada 2,4 l para atender a 35 pessoas. 

Deverão ser instalados um em cada sala da pré-escola, cozinha e um na sala dos professores. 

 

Exaustores elétricos tipo domiciliar 

O objetivo do exaustor é renovar o ar do ambiente. O exaustor pode ser controlado pelo interruptor de parede ou por 

um interruptor com cordão de puxar instalado no próprio aparelho. 
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O exaustor deverá ter a frente em ABS, pintura eletrostática, equipado com gaveta coletora de gordura e conector 

elétrico que permite fácil retirada da frente para limpeza, deverá ser instalado a uma altura mínima de 2,30m. Deverão 

ser instalados nos quatro sanitários PCD e sanitários funcionários,administração e funcionários. 

 

Exaustores / coifa 

A cozinha deverá ter um projeto de exaustão mecânica para coifa e para o ambiente. 

Coifa de aço inox para o fogão ligada a dutos de chapa de aço pintados para fazerem exaustão e ventilação mecânica. 

Serão interligadas ao um motor elétrico externo. 

Deverá ser seguido o projeto executivo de exaustão mecânica para coifa e para o ambiente. 

 

Conjunto motor-bomba trifásica 1 CV 

As bombas devem ser movimentadas com cuidado e segurança, a fim de se evitar acidentes ou danos no equipamento. 

A instalação deve ser feita em lugares fechados, ou de qualquer modo, protegida das intempéries e deve ser instalada o 

mais próximo possível da fonte de água, a qual deve estar isenta de sólidos em suspensão como: areia, galhos, folhas, 

etc. 

A bomba dever ser fixada em uma base rígida o suficiente para absorver todas as vibrações, através  

de parafusos adequados. 

Nunca reduza a bitola de sucção da bomba. Utilize sempre tubulação com bitola igual ou maior a indicada no catálogo. 

Os diâmetros das tubulações devem ser compatíveis com a vazão desejada. 

Deverão ser instaladas duas bombas no sistema hidráulico para que permita a alternância de equipamentos. 

 

Chave de bóia automática 

Deverá ser instalada no reservatório superior. 

A chave de automático de bóia somente poderá ser usada para ligação direta de bombas com motores monofásicos. A 

ligação direta de motores monofásicos de maior capacidade (maior que ½ HP) PE desaconselhável. 

A ligação deverá ser feita por intermédio de chave magnética (contactadora). As bombas com motores trifásicos 

somente podem ser ligados por intermédio de chave magnética. 

Nesse caso o automático é ligado em série com a bobina da chave magnética e, portanto recebe somente a corrente 

elétrica consumida pela mesma. 

 

Campainha e cigarra 

Deverá ser prevista instalação de pulsador campanhia / eletroduto PVC 1/2" - 4x2". 

E instalação de cigarra 50/60hz PVC 1/2" - 4x2". 
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A cigarra é usada para assinalar o começo e o término das aulas. Instalar, obrigatoriamente, uma no acolhimento e uma 

no pavimento superior, no ponto que permita maior difusão sonora. 

 

Luminária tipo calha de alumínio cor branca, de sobrepor (Vide ídem IX – Especificações Instalações Elétricas) 

Deverão ser instaladas nas salas da secretaria, coordenação, professores, diretoria , salas de salas de aula do pré-

escolar, salas de aula ,sala multiuso, sala de leitura,sala de informática,sala AEE, cozinha, triagem, lavanderia, depósitos 

de merenda, limpeza, material didático e guarita). 

 

Luminária tipo calha de alumínio cor branca de embutir (Vide especificação no item IX - Especificações Instalações 

Elétricas) 

Deverão ser instaladas em todos os locais de forro em placas (acolhimento, circulações dos pavimentos térreo e 

superior, refeitório, hall escada, rampa, recreio coberto dos pavimento térreo e superior) e nos locais de forro de réguas 

PVC de 10cm (sanitários infantis, sanitários PCD nos dois pavimentos, sanitários de alunos e alunas ,sanitários 

funcionários, sanitários administração e sanitário guarita). 

 

Luminária tipo arandela, de uso externo cor branca 

Deverão ser instaladas nos seguintes locais:, paredes externas da entrada do acolhimento, estacionamento, parede 

externa do refeitório, lavanderia, triagem, diretoria ,sala AEE ,secretaria e sala dos professores. (Vide especificação no 

item IX Especificações Instalações Elétricas). 

 

Refletores (vide especificação no item IX – Especificações Instalações Elétricas) 

Para a iluminação externa deverão ser previstas instalações de refletores de alumínio na cor branca. 

Os refletores deverão ser instalados em toda extensão interna do muro. 

 

Poste galvanizado reto cônico contínuo com luminárias de três pétalas fechadas 

Poste em aço zincado a quente, fixação: base e chumbadores esforço 80 kgf, pintura a base de epóxi na cor branco 

altura 9m. Deverão ser instalados no pátio de acesso,estacionamento,área próxima a quadra e na área próxima ao 

parquinho Deverá seguir projeto executivo de luminotécnica. 

 

Quadro de medição geral em chapa metálica 

As caixas a serem instaladas devem ser do padrão Coelba, obedecendo às especificações quanto às dimensões e 

afastamentos exigidos, permitindo uma leitura adequada quando necessário. 
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Todos os serviços elétricos que envolvem instalações de equipamentos elétricos deverão obedecer aos projetos 

elétricos completos (luminoténica, etc) do responsável técnico e ser aprovado quando exigido pela concessionária local 

(COELBA). 

 

III – PINTURA 

Pintura em paredes internas, externas, piso, madeiras e metálicos 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. Serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de 

pintura a que se destina. 

As paredes deverão ser pintadas somente após a limpeza do material resultante do lixamento. Cada demão de tinta só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) 

horas entre duas demãos sucessivas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e massa, e após cada demão de 

massa. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, etc). Os 

salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se 

removedor adequado. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, 

semi fosco e brilhante). 

Só serão aplicadas tintas de 1ª (primeira) linha de fabricação. 

 

Látex PVA no teto, 2 demãos 

Os forros deverão receber pintura a base de tinta látex PVA, com acabamento em 2 demãos. 

Nas superfícies rebocadas, deverão ser aplicados 02 (duas) ou mais, se for necessário de massa corrida à base de PVA ou 

de massa acrílica, através de espátula ou desempenadeira. 

Após a secagem, a superfície deverá ser lixada a seco com lixa d’água, proporcionando um acabamento (lisa, sem 

ondulações aparentes, pronta para pintura). Depois de concluído o emassamento, será a superfície preparada com 

selador de fundo, à base de PVA ou selador. 

 

Tinta acrílica nas paredes internas e fachadas 

Acrílica semi-brilho em duas demãos quando especificada e aplicada sobre duas demãos de massa acrílica e selador 

acrílico em 1 demão nas cores especificadas no projeto arquitetônico. 

A tinta acrílica a ser usada na fachada deverá ser específica para exteriores e ter garantia de qualidade. 

A tinta do muro deverá ser acrílica aplicada em rolo seguindo a especificação do fabricante na cor areia. 

 

Pintura de partes metálicas, com iniciadores sintetizados quimicamente e trincha 
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Execução de pintura de preparação de superfície, correspondendo à primeira demão da pintura, formando uma capa 

dura e resistente que sirva de base para a pintura definitiva. 

Os sintetizados quimicamente devem oferecer perfeita aderência à superfície do corpo que vai cobrir e compatibilidade 

com o material da superfície e a tinta. A camada aplicada deve produzir uma película seca com espessura mínima de 25 

micra. 

O líquido preparado pode ser diluído com uma pequena quantidade de solvente apropriado, de modo a obter uma 

consistência adequada para seu espalhamento uniforme em toda superfície. 

O primer só deve ser aplicado sobre a superfície isenta de ferrugem e carepas de laminação, limpa, seca e livre de graxa. 

Não se deve aplicar o primer em peças expostas em dias chuvosos. A tinta de acabamento deve ser aplicada em um 

período entre 12 e 24 horas, salvo recomendação do fabricante; caso ultrapasse o tempo determinado, a superfície 

deve ser lixada para receber a pintura definitiva. 

Espalhar o primer sobre superfície limpa, utilizando-se uma trincha de cerdas longas passada no sentido da parte não 

pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção, exercendo-se pouca pressão. Deve-se evitar a formação de 

sulcos que dificulta o acabamento da pintura. 

A tinta de base especificada deverá ser usada em todos os portões, estruturas de alambrados, mastros de bandeiras, 

escada de marinheiro, tampas de reservatório inferior e peças metálicas da obra que exigem proteção antiferrugem. 

 

Pintura em tinta esmalte para partes metálicas 

Execução de pintura em metais com esmalte sintético, resultando no revestimento final da superfície, protegendo-a da 

ação das intempéries, evitando sua degradação, ou mesmo alteração, e promovendo um acabamento estético 

agradável. 

O esmalte sintético deve ter perfeita aderência com a base da pintura. Cada camada aplicada deve produzir uma 

película seca com espessura mínima de 25 micra. A cor deve ser determinada no projeto. Deve ser aplicado sobre a 

superfície preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa. 

Em dias chuvosos, não é recomendável aplicar a tinta em peças expostas. Uso de mão-de-obra habilitada. Espalhar 

uniformemente a tinta sobre a superfície com uma trincha de cerdas longas passada no sentido da parte não pintada 

para a parte pintada, sempre na mesma direção, exercendo-se pouca pressão. 

A segunda demão deve ser aplicada somente após a secagem da primeira, com intervalo de tempo mínimo de 10 horas, 

salvo recomendação do fabricante. Deve-se evitar a formação de sulcos na película da pintura. 

Deverá ser aplicada nas barras de 1,60m das paredes, no acabamento dos portões, no mastro das bandeiras e na 

estrutura do alambrado. Cores definidas no projeto arquitetônico. 

 

Pintura em madeira com verniz (três demãos) 
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Para a aplicação do verniz sem brilho devem ser verificadas as condições da madeira que, por sua vez, deve estar seca, 

isenta de óleos, graxa, sujeira, resinas exsudadas, resíduos de serragem e outros contaminantes. 

Aplica-se uma demão de selador para madeira, diluído conforme recomendações do fabricante e, depois de seco, lixa-se 

levemente a superfície, eliminando o pó. Faz-se a calafetagem dos furos existentes. 

Então, deve-se aplicar a primeira demão de verniz diluído conforme orientação do fabricante e espera-se 12 a 24 h e 

lixa-se levemente, eliminando-se o pó. Aplica-se a segunda demão e depois a terceira. O acabamento final deve ser 

uniforme, regular, sem falhas ou imperfeições. 

Deverá ser aplicado nas portas internas e molduras do quadro de avisos. 

 

Pintura adesiva p/ concreto, a base de resina Epóxi (Pintura do piso do solário) 

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, óleo, graxa, desmoldantes, nata de cimento, 

ferrugem, etc. Em se tratando de substratos cimentícios, pode haver umidade, porém sem saturação. 

O produto deverá ser aplicado utilizando-se trincha, rolo, pistola de ar comprimido ou simplesmente derramando a 

favor da gravidade tomando o cuidado de preencher todas as cavidades. O produto se manterá pegajoso ao tato por um 

período de 1h até 2h depois de aplicado, dependendo da temperatura ambiente (com maior calor, secará mais rápido). 

Uma camada de 0,5mm de espessura é suficiente para promover a aderência ao concreto. O manuseio do produto 

deverá seguir instruções do fabricante. 

A base a receber a tinta deve ser lixada, isenta de graxa, gordura, fungos, restos de materiais, pó ou material estranho. 

A aparência do serviço deve ser homogênea, ter recobrimento total da superfície e não aparecer as marcas do rolo, 

vazios, saliências e a cor não apresentar manchas. 

Deverá ser seguida a orientação do fabricante para uso da tinta especificada. 

Deverá ser aplicada nos pisos dos solários na cor amarelo. 

 

Tinta de demarcação de pisos de vagas no estacionamento, locais de rampas  

As vagas de veículos deverão ser demarcadas com tinta especifica para demarcação de faixas seguindo a diagramação 

do projeto arquitetônico. 

Deverá ser pintado no piso da vaga para portadores de necessidades especiais o símbolo que representa a vaga especial 

nas cores azul e branco. Também deverão ser pintadas faixas paralelas de demarcação de circulação de pessoas na cor 

amarela e faixa limite da vaga (cor branco) seguindo as medidas e NBR 9050. 

Deverão ser pintadas no piso, na cor amarela, faixas de 8cm de largura indicando os locais de alerta onde ocorrem a 

mudança de nível das rampas. 

Deverão ser pintados alternados, na cor branco, os meios fios no entorno da escola. 

 

IV – IMPERMEABILIZAÇÃO 
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Impermeabilização de laje de cobertura no local dos reservatórios  

Impermeabilização empregando manta à base de asfalto modificado, com polímeros. Cobre a estrutura com uma manta 

impermeável, elástica e de grande durabilidade. Deverão ser obedecidas rigorosamente as recomendações das normas 

e especificações regulamentadoras existentes. 

As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. As fissuras devem ser tratadas, 

as tubulações e ralos chumbados e as juntas de dilatação devidamente impermeabilizadas, caso existam. Todas as 

furações das lajes a serem impermeabilizadas devem ser feitas antes da colocação da manta. 

A superfície deverá ser regularizada com argamassa de cimento e areia, traço adequado, com inclinação. 

Será aplicada a pintura primária, usando rolo de pêlo de carneiro, deixando a superfície secar de 1 a 3 horas. Deverá ser 

passado na superfície adesivo à base de asfalto e elastômero emulsionado, para aderência das mantas. 

As mantas serão estendidas sobre toda a superfície. As emendas das mantas serão feitas com maçarico a gás, com 

sobreposição de 10cm. Para proteção será necessário a colocação de véu de poliéster e argamassa de proteção 

mecânica com 2cm de espessura mínima, no traço 1:4, cimento, areia, ou pavimentação cerâmica. 

O produto e sua aplicação devem obrigatoriamente apresentar uma garantia de 5 anos. 

 

Impermeabilização de reservatório inferior com impermeabilizante 3 demãos 

Antes da preparação da superfície, executar teste de carga d’água por no mínimo 72 horas, de modo a propiciar o 

aparecimento de eventuais vazamentos que venham a ocorrer na estrutura quando da carga total e possibilitar a 

preparação adequado para a superfície a ser impermeabilizada. 

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc. 

As falhas de concretagem deverão ser escareadas, e tratadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, utilizando 

água de amassamento composta de 1 parte de emulsão adesiva e 2 partes de água. 

As tubulações deverão estar limpas e chumbadas convenientemente. Ao redor destas, executar canaleta em forma de 

“U’, para posterior preenchimento com mastique de polissulfeto. 

Quando houver ocorrência de jorros de água, no caso de reservatórios enterrados com influência do lençol freático, 

executar tamponamento com utilização de cimento de pega ultra-rápida, após prévio preparo do local. 

As tubulações deverão ser fixadas com flanges e contra flanges para um perfeito arremate da impermeabilização e não 

poderá haver emendas das tubulações embutidas no concreto. 

Aplicar com trincha o impermeabilizante em 2 a 3 demãos cruzadas, ou até atingir o consumo especificado, aguardando 

a secagem entre demãos, por um período mínimo de 3 horas, dependendo da temperatura ambiente. Se a demão 

anterior estiver seca, molhar o local antes da nova aplicação. 

Posteriormente saturar com água o substrato antes de iniciar o processo de aplicação. 

Deverão ser impermeabilizados também os tetos dos reservatórios. 
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Aguardar a cura por no mínimo 48 horas. 

A impermeabilização deve atender o disposto na norma NBR 9575/2003. 

 

V – FORROS 

 

Forro termo acústico retangular com suporte em estrutura de alumínio anodizado no acolhimento, refeitório, 

circulações e halls rampa e escada pavimentos térreo e superior,recreio coberto pavimento térreo e superior.  

Colocação de forro constituído de painéis termo acústicos apoiados em estrutura de alumínio anodizado, pintados com 

epóxi, podendo ser utilizado para rebaixamento. 

A altura de instalação está definida no projeto arquitetônico. A estrutura de sustentação deverá ser formada por perfis 

de alumínio em "T". No encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, cantoneiras de alumínio. 

Marcar, em todo o perímetro da parede, o nível determinado do pé-direito, colocando-se as cantoneiras de arremate na 

parede, por meio de buchas e parafusos ou outro elemento de fixação. Fixar os perfis principais e secundários, no teto, 

com pendurais ou arame galvanizado. 

A cantoneira de arremate dará a referência do nivelamento das linhas dos perfis. Apoiar as placas removíveis de forro 

sobre as abas dos perfis principais, pronta para receber a pintura, devendo para tanto, estar lisas e sem irregularidades. 

Caso sejam previstos, fixar luminárias ou outros equipamentos aparentes nos perfis. 

O forro deverá certificação de não inflamável. 

 

Forro em lambri de PVC branco liso de 10cm 

Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso. 

O forro em réguas de PVC será na cor branca ou conforme padrão existente, dotado de todos os acessórios como 

arremates, cantoneiras ser fixado em estrutura de metálica, tipo Metalon (gradeamento) suspenso na estrutura da 

cobertura existente e com quadros de no máximo 80 x 80cm em metalon galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

Nas partes horizontais, o forro deverá ser nivelado ou conforme projeto. Os arremates das réguas junto às paredes 

deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. 

Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do 

fabricante. 

Deverá ser instalado em todos os sanitários infantis ,sanitários de alunos e alunas, em todos os sanitários PCD do 

pavimento térreo e superior e sanitários da administração, funcionários e sanitário da guarita. 

 

VI – ARREMATES 
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Rodapé em granito polido h = 10cm, e =2,5cm 

Os rodapés serão em granito polido cinza Corumbá h = 10cm, e = 2,50m. O topo do rodapé, na parede, poderá ter 

acabamento em aresta viva polida. Está especificado em todos os locais onde o piso é alta resistência. 

 

Soleiras de granito cinza Corumbá, e = 2cm e L=15cm 

Deverão ser em todos os vãos de portas ou portões definidos no projeto arquitetônico. Deverão ser soleiras em granito 

Corumbá polido, com 2cm de espessura, obedecendo rigorosamente às dimensões dos vãos e largura. Caso haja 

necessidade da regularização da laje ou do contra piso para se conseguir os desníveis indicados no projeto, aplicar nata 

de cimento e cola específica, espalhada com vassoura e depois proceder à regularização conforme indicado nas 

considerações gerais. Os cortes das peças, caso necessário, deverão ser com ferramenta elétrica adequada especifica 

para corte. 

As placas de granito serão então colocadas sobre a nata de cimento, de 15cm, comprimindo-as individualmente com o 

cabo da colher ou com martelo de borracha, ajeitando-as para proceder-se o alinhamento e finalmente batidas com 

régua em toda a superfície revestida, para nivelamento, de forma que fiquem bem fixadas, niveladas, esquadrejadas e 

não se desagreguem do piso com sua utilização normal. É importante observar que as placas devem estar submersas 

em água 12 horas antes. 

Após o assentamento, placas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa 

sequem, pois sua limpeza posterior é extremamente difícil. 

O comprimento corresponderá a vão livre da porta ou portão acrescido das espessuras da aduela. 

 

Peitoril em granito cinza Corumbá polido, e=2,0cm e L=17,0 cm, assentado com argamassa mista de cimento, arenoso 

e areia no traço 1:1:4 

Todas as janelas, basculantes e gradis deverão ser assentadas sobre peitoris de granito cinza Corumbá. 

Assentamento de peça para arremate da parede do vão da janela, na altura da parte inferior. 

A peça de granito deverá ter a largura especificada, o comprimento na medida do vão da esquadria mais 4cm. 

As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. É importante que o peitoril 

tenha sua seção em degrau para o interior, caso a abertura da janela permita, de modo que a água que escorre pela 

esquadria não penetre no cômodo. A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 

O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial 

as proporções 1:1:4 de cimento, arenoso e areia média, em volume. A peça deverá ser aplicada com um caimento de 

cerca de 10% para o exterior com pingadeira para evitar o escorrimento da água pela parede. 

O peitoril será assentado penetrando 2cm de cada lado da parede no vão da esquadria. Sobre a camada de argamassa 

mista de cimento, arenoso e areia média no traço 1:1:4, nivelada, será lançado o pó de cimento, que formará uma pasta 
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sobre a qual o peitoril deverá ficar completamente assentado, nivelado ao longo da esquadria, com a declividade 

desejada, no sentido transversal e com sua borda livre da parede, para a atuação da pingadeira. 

A peça de granito será limpa de qualquer resíduo de argamassa. Caso a espessura da parede seja superior a largura do 

peitoril, deverá ser executado o devido arestamento da parede, de modo a completar o acabamento. 

 

Filetes de granito 

A serem assentados nas áreas de chuveiros do sanitário da administração e funcionários. Deverá ser de granito cinza 

Corumbá polido. Duas peças de granito coladas obedecendo as dimensões do box do chuveiro. 

 

Junta e sobre junta 

Preenchimento das juntas de dilatação das estruturas de concreto armado com material elástico (EPS, Poliuretano 

expandido, etc.) com acabamento de sobre junta com perfis de PVC nas dimensões das frestas. 

 

VII – PAISAGISMO 

 

Preparo de terreno com terra vegetal 

Aplicação de terra vegetal adubada em toda área de abrangência do projeto, visando atingir o nivelamento desejado e 

atender às especificações de plantio das espécies vegetais a serem utilizadas. O espalhamento de terra vegetal só deve 

ser executado após a limpeza da área a ser trabalhada (capinação, erradicação de ervas, coroamento, etc). 

A terra vegetal a ser empregada deve ser de boa qualidade, rica em matéria orgânica, isenta de pedregulhos e raízes. 

A terra vegetal deverá ser espalhada manualmente, com altura mínima de 10cm, utilizando-se ferramentas apropriadas. 

 

Plantio de grama tipo “batatais” em placas 

Aplicação de placas por justaposição nas áreas indicadas no projeto arquitetônico, sendo em seguida submetidas a 

processo de compressão por zonas, após o que, serão recobertas por camada leve de terra vegetal previamente 

adubada, com farta irrigação posterior. 

Cuidados preliminares no preparo da terra, fornecimento das mudas, umedecimento e plantio da grama. Deverão ser 

indicadas as "espécies vegetais" a serem aplicadas, previamente estabelecidas no projeto paisagístico. A terra vegetal 

deverá ser isenta de elementos que possam dar origem a outros tipos de vegetação. 

Cuidados especiais com os sistemas de irrigação e drenagem, evitando-se a saturação do solo na molhação. O 

reaproveitamento de camadas superficiais (camada orgânica de boa qualidade) de cortes e aterros deverá possuir 

espessura mínima de 30cm, quanto houver movimento terra na obra, sendo depositada em locais previamente 

escolhidos para posterior utilização. São fundamentais os serviços de limpeza e manutenção da área gramada. Após 30 

dias do plantio, deverá ser adubada quimicamente com NPK na proporção de 10g/m². 

file:///G:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-21-01-01-006.html
file:///G:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-21-01-01-009.html


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Especial Mista de Licitação  

 

 

 

130 
 

Após o nivelamento aplica-se a terra vegetal numa camada mínima de 2cm de espessura, observando que a cota final 

do terreno deverá ficar 2cm abaixo da cota do meio fio ou outro ponto referencial existente. Preparado o solo, colocar 

passarelas de tábuas largas ou folhas de compensado, por onde transitarão os carrinhos transportando as placas de 

grama, para que não haja pisoteio nem formação de trilha sobre a terra já nivelada. 

Sobre as passarelas é que deverão trabalhar os plantadores. O plantio das placas deve ser iniciado no extremo final da 

área em ajardinamento, com os plantadores caminhando de costas e em direção ao ponto de início do jardim. Assim 

possibilita um trabalho mais rápido e perfeito, tanto pela facilidade de movimentos como pelo ótimo campo visual da 

área plantada. 

As placas são postas unidas, sem nenhuma superposição. Onde houver contornos de canteiros ou passeios, as placas 

são recortadas após a colocação, utilizando para isso uma faca bem afiada. 

Executar o umedecimento das placas para facilitar a moldagem no solo. Feito o estiramento das placas no solo, para 

assentá-las, é preciso batê-los com um soquete de madeira com base quadrada. Compactadas as placas, cumpre 

recobrir toda a superfície do gramado com fina camada de terra adubada peneirada, com espessura de 2cm. Em 

seguida, aplica-se uma rega abundante tal como chuveiro fino sobre toda a área. 

 

Plantio de arbustos 

Plantio de arbustos para fins de ajardinamento nas áreas de grama natural, específicas para flora local, utilizando-se 

terra vegetal e adubo orgânico curtido (esterco). A qualidade das mudas de arbustos. Deverão ser plantadas palmeiras 

de médio porte e mini ixórias amarelas e rosas nas áreas de grama natural próximas ao muro e indicadas no projeto 

arquitetônico. 

 

VIII – VIDRO 4mm 
Vidro liso comum de 4mm, em caixilhos de alumínio, com gaxeta de neoprene para esquadria de alumínio. O 
caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será 
fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e outras 
impurezas. 

O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento. A chapa de vidro deverá ser 

colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a 

alvenaria ou peça metálica. 

A chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 

3mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100cm, deverá 

se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou 

caixilho. 
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Os espelhos dos sanitários da creche 2 e 3 deverão ser espelho cristal 4mm com moldura em granito e o seu desenho 

deverá obedecer ao projeto arquitetônico. Os espelhos deverão ser instalados sobre placa de compensado naval ou 

isopor isolando o espelho contra umidade da parede. 

Os espelhos dos sanitários da creche 4 e pré-escolar deverão ser contínuos em cima dos lavatórios e emoldurados com 

perfil de alumínio. 

Os espelhos dos sanitários PCD deverão obedecer ABNT NBR 9050 serem instalados em posição vertical, a altura da 

borda inferior deve ser de no máximo 90cm e a da borda superior de no mínimo 1,80m do piso acabado. Deverão ter 

60cm x 90cm, serem emoldurados com perfil de alumínio terem no seu verso um compensado naval de 6mm. 

Os vidros deverão atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e ter sua espessura 

determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros na construção civil, sendo sua 

espessura mínima de 4mm. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de 

vidro. 

Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais que danifiquem 

suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações. 

As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local 

da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser 

adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. 

Os vidros das esquadrias deverão ser instalados em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas 

sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda e laterais 

do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 2mm. Outros materiais de 

calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo. 

Nas esquadrias dos sanitários os vidros deverão ser canelados transparentes 4mm. 

 

IX- ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A execução das instalações elétricas deverá obedecer às normas da ABNT atinentes. 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as demandas, obedecendo às normas relativas ao 

assunto e obedecendo ao projeto executivo do responsável técnico pelo projeto elétrico. O serviço deverá ser 

previamente aprovado pela Empresa Concessionária (COELBA), quando a carga a ser instalada ultrapassar o valor 

determinado pela Concessionária e com isto seja necessária uma ampliação de rede elétrica da rua ou quarteirão. 

 

Entrada de Energia 

O tipo de padrão deverá seguir a recomendação específica da COELBA. 
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O Padrão de Entrada deve ser instalado no limite da via pública com o imóvel, podendo ser na parede, muro, pontalete 

ou poste; será permitido fazer-se um acabamento/revestimento no local da caixa (tais como painéis de madeira, 

lambris, pinturas, etc.), desde que não impeça a leitura ou a retirada de sua tampa. 

Deverá ser instalada preferencialmente no limite da propriedade do consumidor com o passeio publico, admitindo-se 

um afastamento máximo de 2m deste limite no interior da propriedade, desde que o local seja de livre acesso. 

Quando localizada na parede da edificação, deverá ser instalada externamente, em local de fácil acesso, próximo aos 

portões de entrada. 

 

LUMINÁRIAS, REFLETORES E POSTES METÁLICOS 

 

Foram especificadas para a escola as seguintes luminárias: 

- Luminária fluorescente de sobrepor em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio 

anodizado de alto brilho, aletas parabólicas em alumínio, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo t5 de 28 

watts e com reator de partida rápida; 

 

- Luminária fluorescente de sobrepor em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio 

anodizado de alto brilho, aletas parabólicas em alumínio, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo t5 de 14 

watts e com reator de partida rápida; 

 

- Luminária fluorescente de embutir em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio 

anodizado de alto brilho, aletas parabólicas em alumínio, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo t5 de 28 

watts e com reator de partida rápida; 

 

- Luminária fluorescente de embutir em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio 

anodizado de alto brilho, aletas parabólicas em alumínio, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo t5 de 14 

watts e com reator de partida rápida; 

 

- Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250 watts com alojamento em chapa de aço fosfatizada e 

pintada eletrostaticamente refletor repuxado em alumínio anodizado e difusor em vidro temperado transparente; 

 

- Luminária tipo arandela, de uso externo, instalada a 1,80m do piso acabado com lâmpada de 18 watts; 

 

- Refletores para áreas externas; 
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- Poste metálico para área de acesso e mini quadra. 

 

REATORES E IGNITORES 

Reator eletrônico com alto fator de potência (0,95) para lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W e 28W, tensão 

bivolt, modulação acima de 30 kHz que atenda às seguintes normas: IEC 928, IEC 929, EN60555-2, EN-55015 e apresente 

ISO 9001. Fabricantes de referência: OSRAM, PHILIPS ou similar com equivalência técnica. 

 

Os reatores deverão ser eletrônicos, fabricados em conformidade com as normas NBR 14.417 e NBR 14.418, da ABNT e 

possuir as características principais abaixo descritas, válidas para os seguintes reatores: 2 x 28W. 

Fator de potência maior ou igual a 0,98; 

Distorção harmônica total de corrente menor que 10%; 

Rendimento superior a 98%; 

Partida rápida sem cintilação e sem efeito estroboscópico; 

Fator de fluxo luminoso maior ou igual a 1,00; 

Frequência de operação superior a 50/60 kHz; 

Tensão de alimentação de 127V, com variação máxima de ±10%, à 60Hz; 

Invólucro não combustível; 

Na carcaça do reator deverão estar inscritas de fábrica as seguintes informações: 

Nome ou marca do fabricante;  

Fator de potência; 

Tensão nominal de alimentação; 

Tipos de lâmpadas ao qual se aplica; 

Potência total do circuito; 

Fator de fluxo luminoso do reator; 

Esquemas de ligação; 

Frequência nominal; 

Faixa de temperatura ambiente para funcionamento na tensão nominal; 

Data de fabricação; 

Os reatores serão do tipo eletrônico com fator de potência acima de 0,98 e Índice de Distorção. 

 

MÓDULOS DE EMERGÊNCIA 

 

Módulos de emergência autônomo, operação permanente, com carregador / flutuador de alta precisão, comutação 

automática 
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Bateria selada 6V x 4,0Ah, autonomia mínima 1,0 h, alimentação 127V, proteções de rede e bateria e circuito que 

proteja a bateria contra descarga rápida e excessiva. Fabricantes de referência: AUREON (modelo Modulux) ou similar 

com equivalência técnica, conforme descrito abaixo: 

 

Luminária tipo bloco autonomo em alumínio fundido, com vidro e com uma lâmpada fluorescente compacta 18W, 

instalação embutida em forro tipo placa, ref.: blokito d-9 aureon fab.: proincendio ou equivalente técnico. 

 

LÂMPADAS 

 

Para as lâmpadas tubulares, deverão ser observadas as seguintes características técnicas: 

Versão em pó fluorescente comum e trifósforo, objetivando maior eficiência e melhor reprodução de cores (IRC de 80-

89); 

Temperatura de cor 4000K; 

Fluxo luminoso igual ou superior a 1200 Lumens. 

 

Lâmpada fluorescente tubular de 14 W e 28W, bulbo T5, cor 21, índice de reprodução de cor de 85% (tensão 127V). 

Fabricantes de referência: PHILIPS, OSRAM, SILVÂNIA ou similar com equivalência técnica. 

 

Lâmpada fluorescente compacta dupla de 26W, cor 21, índice de reprodução de cor de 85% (tensão 127V). Fabricantes 

de referência: PHILIPS, OSRAM ou similar com equivalência técnica. 

 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 

 

Eletrodutos 

Os eletrodutos de PVC rígido roscáveis devem possuir em suas terminações buchas e arruelas, de modo evitar as 

saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serão instalados. 

Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com estopa e terem lançados suas 

guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas. 

Antes de iniciar-se a enfiação dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e deve ser verificada a continuidade de 

suas seções, com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a umidade e a poeira da obra. 

As uniões deverão ser convenientemente montadas, garantido não só o alinhamento, mas também o espaçamento 

correto, de modo a permitir o roscamento da parte móvel sem esforços. 

Nas partes expostas, manter-se-á uma boa aparência, com toda a tubulação bem alinhada e aprumada. 
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Caixas metálicas 

Todas as caixas deverão situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da 

edificação. Não poderão ser localizadas nas áreas fechadas de escadas. 

A fixação dos dutos nas caixas deverá ser feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão ter 

saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. 

Quando a instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem, distribuição e distribuição geral deverão ser 

convenientemente fixadas na parede. 

 

Caixas de PVC e conduletes 

Deverão ser empregadas caixas: 

Nos pontos de entrada e saída dos condutores; 

Nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 

Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 

Nas divisões das tubulações; 

Em cada trecho contínuo de quinze metros de canalização, para facilitar a passagem ou substituição de condutores. 

 

Poderão ser usados conduletes: 

Nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação; 

Nas divisões da tubulação. 

 

Nas redes de distribuição o emprego das caixas deverá ser feito da seguinte forma, quando não indicado nas 

especificações ou no projeto: 

Octogonais de fundo móvel, nas lajes, para o ponto de luz; 

Octogonais estampadas, com 75x75mm (3"x3"), entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuição; 

Retangulares estampadas, com 100x50mm (4"x2"), para pontos e tomadas ou interruptores em número igual ou 

inferior a 3; 

Quadradas estampadas, com 100x100mm (4"x4"), para caixas de passagem ou para conjunto de tomadas e 

interruptores em número superior a 3. 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas às pontas dos condutos por meio de 

arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os 

condutos e respectivas caixas; deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os 

condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas. 

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos que completem a montagem desses 

dispositivos. 
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As caixas a ser embutidas nas lajes deverão ficar firmemente fixadas às formas. Só poderão ser removidos os discos das 

caixas nos furos destinados a receber ligação de eletrodutos. 

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e deverão ser niveladas e aprumadas de 

modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento. 

As caixas de arandelas e de tomadas altas deverão ser instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, se este for 

omisso, em posição adequada, a critério da Equipe de Fiscalização de Obras. 

As diferentes caixas de uma mesma sala deverão ser perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar 

uniformidade no seu conjunto. 

A disposição e o espaçamento, das diversas caixas de passagem e de derivação da rede elétrica, deverão ser 

criteriosamente planejados, de modo a facilitar os serviços de enfiação dos condutores, bem como os futuros serviços 

de manutenção do sistema, conforme prescrito na NBR 5410/2004. 

Será obrigatória a instalação de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada, saída e emenda, dos condutores, 

bem como nos locais de derivação dos circuitos. 

Todas as caixas deverão ser cuidadosamente instaladas, com nível e prumo perfeitos, na posição exata determinada em 

projeto e, sempre que instaladas em elementos de alvenaria, faceando o revestimento final dos respectivos 

paramentos. 

Quando forem embutidas em elementos de concreto armado, as caixas deverão ser rigidamente fixadas às formas, 

depois de integralmente preenchidas com serragem molhada, de modo que, durante a concretagem, não sofram 

deslocamentos sensíveis de posição ou penetração excessiva de nata de cimento. 

Nas ligações entre caixas e eletrodutos deverão ser removidos, única e exclusivamente, os “olhais” correspondentes aos 

pontos de conexão. 

As caixas para instalação de interruptores, tomadas de parede, luminárias, etc, deverão ser de ferro estampado, chapa 

nº 18-CSN, esmaltadas a quente interna e externamente, dotadas de olhais para conexão de eletrodutos e de orelhas 

para fixação de aparelhos, integralmente de acordo com as determinações das normas da ABNT. 

As caixas de passagem em áreas externas deverão ser executadas de acordo com as determinações do projeto, com 

dimensões adequadas a cada caso específico, impermeabilizadas internamente e/ou providas de um sistema de 

drenagem de fundo, constituído por manilha preenchida por britada. 

 

Caixas subterrâneas 

As caixas subterrâneas obedecerão aos processos construtivos indicados nas Normas do INMETRO e nas Práticas 

Telebrás. 

A entrada e saída dos dutos nas caixas de distribuição, passagem e distribuição geral, somente poderão ser feitas nas 

extremidades superior e inferior das referidas caixas. 
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CABOS 

 

Cabos de Força de Baixa Tensão 

Seção maior ou igual a 6mm² até 150mm² - Cabo, condutores de cobre, isolação classe 0,6/1Kv, EPR/XLPE – 90º C, 

encordoamento flexível. 

 

Cabos de Comando e Controle 

Cabo multipolar, condutores de cobre, encordoamento flexível, isolação classe 0,6/ 1Kv, PVC /70º C, e cobertura em 

PVC. 

 

Cabos em Redes Prediais Internas 

Seção maior ou igual a 2.5mm² até 4mm² - Cabo de cobre, têmpera mole, isolação para 750V, PVC/70º C, anti-chama, 

encordoamento flexível. 

 

Descrição geral 

A fiação será conforme bitolas e isolamentos previstos nas normas brasileiras e conforme diagrama unifilar, segundo o 

seguinte critério: 

 

a) Alimentadores dos quadros gerais de baixa tensão (quando não forem acoplados aos transformadores ou 

alimentados por bus way): 

Fase e neutro: cabos flexíveis singelos com isolação em EPR-90ºC – tensão de isolamento 0,6 / 1kV (NBR 7286), classe 

de encordoamento 5 - flexível; 

Terra: cabos singelos com isolação em PVC – tensão de isolamento 750V (NBR 6148) – flexível, classe de 

encordoamento 5. 

 

b) Alimentadores dos quadros terminais de distribuição e quadros advindos dos QGBT’s: 

Fase e neutro: cabos flexíveis singelos com isolação em EPR-90ºC – tensão de isolamento 0,6 / 1 kV (NBR 7286) – classe 

de encordoamento 5 - flexível; 

Terra: cabos singelos com isolação em PVC – tensão de isolamento 750V (NBR 6148) – flexível – classe de 

encordoamento 5. 

Para todos os circuitos alimentadores, existirá um condutor terra para o aterramento dos quadros e equipamentos. 

 

c) Circuitos terminais (áreas internas): 
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Fase, neutro e terra: cabos singelos com isolação em PVC – tensão de isolamento 750V (NBR 6148) – classe de 

encordoamento 5 - flexível. 

 

d) Circuitos terminais (áreas externas): 

Fase e neutro: cabos singelos com isolação em PVC/PVC – tensão de isolamento 0,6 / 1kV (NBR 7288) - classe de 

encordoamento 5 - flexível; 

Terra: cabos singelos com isolação em PVC – tensão de isolamento 750V (NBR 6148) classe de encordoamento 5 - 

flexível. 

Obs.: Por se tratar de um ambiente com afluência de público, caracterizado pela NBR 5410 como bd3 (alta densidade de 

ocupação. percurso de fuga breve) faz-se obrigatório seguir as orientação desta norma (NBR 5410) sobre o uso de cabos 

livres de halogênio com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos do tipo "afumex de fabricação prysmian" ou 

equivalente técnico; 

A conexão dos condutores do tipo cabo junto às chaves e disjuntores deverá ser efetuada através de terminais de 

compressão adequados. 

Todos os circuitos devem ser identificados junto à extremidade dos cabos e próximo às chaves através de anilhas e nas 

eletrocalhas e leitos fazer a identificação a cada 15 metros. 

Obs.: É obrigatório pela NBR 5410 ter condutor de proteção em todos os trechos de condutos. 

As cores da fiação utilizadas nos circuitos terminais com tensão de isolamento 750V são: 

 

 

 

INTERRUPTORES E TOMADAS 

 

Tomadas de Uso Geral (Tomadas na Cor branca) 

Tensão 127V (F + N + T): 2P + T universal, 10/15A. Fabricantes de referência: PIAL LEGRAND,  

SIEMENS, PRIMELÉTRICA ou similar com equivalência técnica. 

Tensão 220V (F + F + T): 3P chatos, 20A. Fabricantes de referência: PIAL LEGRAND, SIEMENS, PRIMELÉTRICA ou similar 

com equivalência técnica. 

 

Tomadas para uso de computadores (Tomadas na Cor preta) 
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Tensão 127V (F + N + T): 2P + T, 15A. Fabricantes de referência: PIAL LEGRAND, SIEMENS,  

PRIMELÉTRICA ou similar com equivalência técnica. 

 

Interruptores 

O projeto deverá tomar como base as normas da ABNT, destacando-se entre outras: 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

Tipos de Interruptores 

Interruptores monopolares simples e paralelos 10A -125 / 250V - linha Silentoque para áreas técnicas. Fabricantes de 

referência: PIAL LEGRAND, SIEMENS, PRIMELÉTRICA ou similar com equivalência técnica. 

 

Interruptores monopolares simples e paralelos 10A -125 / 250V - linha Elite, Pial Plus (Pial) ou linha Light (Bticino) ou 

linha Thesi (Bticino) para áreas nobres. Fabricantes de referência: PIAL LEGRAND, SIEMENS, PRIMELÉTRICA ou similar 

com equivalência técnica. 

 

Interruptores monopolares simples e paralelos 10A – 250V – Montadas em caixa tipo Condulete. Fabricantes de 

referência: BLINDA, DAISA, WETZEL ou similar com equivalência técnica. 

 

QUADROS 

Características Gerais dos Quadros Elétricos 

Deverão ser do tipo PTTA (parcial type-tested assemblies) conforme definido pela norma NBR – IEC - 60439: 

Para alta garantia de segurança, as características construtivas deverão obedecer à norma NBR – IEC - 60439-1, com a 

compartimentação entre unidades funcionais que atendam a forma 2b abaixo definida. Construída em estrutura 

autoportante em chapa de aço carbono e, fechamentos executados em bitola 14USG. 

 

Separações internas por barreiras e divisões deverão ser efetuadas de modo a garantir: 

Proteção contra contatos com partes vivas pertencentes às unidades funcionais adjacentes; 

Proteção contra passagem de corpos sólidos estranhos; 

Limitar a possibilidade de se iniciar um arco, bem como confinar os efeitos decorrentes de um curto-circuito dentro da 

unidade funcional. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Especial Mista de Licitação  

 

 

 

140 
 

 

 

Cada quadro deverá ser construído por chapas de aço carbono, com espessura não inferior a 1,96mm (14MSG). A 

estrutura deverá ser convenientemente reforçada, de modo que não ocorram deformações resultantes da carga dos 

elementos nela montados ou das operações de transporte. 

O projeto dos quadros e o arranjo dos componentes deverão assegurar o espaço adequado para inspeção e 

manutenção dos componentes, fiação e terminais. Os equipamentos montados no interior do quadro deverão ser 

arranjados de modo que os bornes dos dispositivos montados nos painéis frontais sejam acessíveis sem necessidade de 

remoção de qualquer componente. 

Todas as junções passíveis de remoção para manutenção e/ou montagem deverão ser feitas através de parafusos de 

aço galvanizado ou de material não corrosível. As bordas das chapas deverão ser dobradas de tal forma que as cabeças 

dos parafusos de junção não apareçam externamente. Onde necessário, as porcas dos parafusos deverão ser soldadas 

às chapas para facilitar o aperto. O quadro deverá ser provido de porta, compreendendo toda a altura. A porta deverá 

ser equipada com gaxeta, dobradiças embutidas e trinco, deverão ser providos aletas de ventilação, com telas de 

proteção contra insetos, de material não corrosível. 

Deverão ser fornecidas plaquetas de identificação para todos os circuitos dos quadros. As plaquetas deverão ser 

preferencialmente de acrílico aparafusadas, contendo letras brancas em fundo preto. Não serão aceitas plaquetas 

fixadas com fitas adesivas dupla-face. 

No lado interno da porta haverá um encaixe adequado para portar uma copia plotada de desenho feito no formato ao 

dobrado para formato A4. 

 

DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO 

Normas técnicas 

A fabricação e o ensaio dos disjuntores deverão seguir as seguintes normas: 

NBR IEC 60898 A norma NBR IEC 60898 fixa as condições exigíveis a disjuntores com interrupção no ar de corrente 

alternada 60Hz, tendo uma tensão nominal até 440V (entre fases), uma corrente nominal até 125A e uma capacidade 
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de curto-circuito nominal de até 25kA. Os disjuntores são projetados para uso por pessoas não qualificadas e para não 

sofrerem manutenção. 

NBR IEC 60947-2 estabelece que as instalações serão manuseadas por pessoas especializadas e engloba todos os tipos 

de disjuntores em BT. 

Todos os disjuntores de baixa tensão deverão ser do mesmo fabricante, devendo ainda ser garantida por este a 

integridade de todos os componentes do sistema em função dos níveis de curto-circuitos adotados. 

As especificações limitam-se a direcionar os disjuntores e respectivas localizações, porém, deverá ser seguido o 

diagrama unifilar para determinação das capacidades e os disjuntores a serem utilizados. 

Caso o fabricante do quadro pretenda utilizar outro disjuntor, deverão ser anexadas à proposta as curvas de limitação 

de corrente, bem como as curvas de limitação de A²s, para a proteção adequada do circuito, conforme exigido nas 

normas NBR 5410 e NBR 6808. 

Fabricantes de Referência: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS ou similar com equivalência técnica. 

 

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) 

A fabricação e o ensaio dos Interruptores Diferenciais deverão seguir as seguintes Normas: 

IEC 1008 e IEC 1009; 

Obs: Recomenda-se a utilização na Norma de instalações elétricas de Baixa Tensão NBR 5410. 

 

Descrição 

De acordo com a norma NBR 5410, para proteção contra choques elétricos de contatos indiretos, foi previsto um 

protetor DR (diferencial residual), para circuitos de tomadas em áreas úmidas e outros similares. Os DR's serão de alta 

sensibilidade, 30mA. 

 

Características construtivas 

Interruptor Diferencial com proteção residual; interrupção do circuito independente da alavanca de acionamento; 

construção interna das partes integrantes totalmente metálicas (para garantir uma vida útil maior e evitar deformações 

internas); contatos banhados a prata; fixação em trilho DIN. 

Fabricantes de Referência: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS ou similar com equivalência técnica. 

 

ATERRAMENTO  

As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. 

Não deverá ser permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. 

Todas as ligações mecânicas não acessíveis devem ser feitas pelo processo de soldas exotérmicas. 
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Todas as ligações aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e 

arruelas de material não corrosível. 

 

Aterramento 

O objetivo do aterramento é assegurar sem perigo o escoamento das correntes de falta e de fuga para a terra, 

satisfazendo as necessidades de segurança das pessoas e funcionais das instalações. 

O valor da resistência de aterramento deve satisfazer as condições de proteção e de funcionamento da instalação 

elétrica, de acordo com o esquema de aterramento utilizado no nosso caso o sistema utilizado é o TN-S, condutor 

neutro e o condutor de proteção são separados ao longo de toda a instalação. 

 

X - ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS (REDE DE LÓGICA) 

 

Rack Padrão 19" fechado com chave, altura de 32U - fornecimento e instalação; 

Patch Panel 24 PSC Cat. 5e 568A - fornecimento e instalação; 

Patch Cable Cat 5e 1,5M 568A Com identificação - fornecimento e instalação; 

Guia de Cabos Horizontais - fornecimento e instalação; 

Cabo UTP Cat 5e - fornecimento e instalação; 

Conector RJ-45 fem cat. 5e 568A BG - fornecimento e instalação; 

Tomada dupla para conector RJ-45 2 PSC - fornecimento e instalação; 

Montagens dos racks com instalação de guias de cabos, patch-panels e dos switchs, servidores e equipamentos de 

rede existentes - fornecimento e instalação; 

Eletroduto de pvc rigido roscável dn 20mm (3/4"), anti-chama, incluindo conexões, fornecimento e instalação; 

Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") , anti-chama, inclusive conexões, fornecimento e instalação. 

As instalações para rede lógica, no que se referem aos eletrodutos, caixas de passagem, tomadas na parede e enfiação, 

serão como as instalações para eletricidade, atendendo às normas e recomendações do TELEBRÁS e da Concessionária 

local. Os eletrodutos da rede telefônica serão de PVC rígido marca TIGRE ou similar. As buchas e arruelas serão da 

MARVITEC ou similar. 

Nas redes subterrâneas, os tubos serão envelopados, construindo caixas de passagem com tampa de ferro fundido 

padronizado. 

Nas redes primárias das áreas externas serão utilizados, cabos do tipo CTP-APL. 

Será instalado, nos quadros de entrada e no distribuidor geral, um cabo ou fio de cobre nu conectado ao sistema terra 

das instalações. 

Todos os quadros de distribuição terão fundos de madeira pintados com tinta anti-ferrugem na cor cinza instalados 

conforme indicação do projetista. 
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Alguns serviços acima serão pagos por unidade instalada e outros por metro. 

 

XI - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

 

Caixa de distribuição 60x60x12; 

Caixa de passagem 10 x 10; 

Tomada para telefone padrão Telebrás, montada em caixa plástica 4"x2"; 

Tomada para TV a cabo, 2p+T, montada em caixa plástica 4"x2"; 

Tomada para antena TV/FM montada em caixa plástica 4"x2"; 

Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20mm (3/4"), anti-chama, incluindo conexões; 

Eletroduto de PVC rígido roscável dn 25mm (1 ") , anti-chama, inclusive conexões; 

Cabo telefônico interno com isolação em PVC, diâmetro do condutor de 0,50mm e 10 pares; 

Cabo coaxial RGC-6 75/U+2126 com 60% de malha. 

As instalações para rede telefônica, no que se referem aos eletrodutos, caixas de passagem, tomadas na parede e 

enfiação, serão como as instalações para eletricidade, atendendo às normas e recomendações do TELEBRÁS e da 

Concessionária local. Os eletrodutos da rede telefônica serão de PVC rígido marca TIGRE ou similar. As buchas e arruelas 

serão da MARVITEC ou similar. 

Nas redes subterrâneas, os tubos serão envelopados, construindo caixas de passagem com tampa de ferro fundido 

padronizado. 

Nas redes primárias das áreas externas serão utilizados, cabos do tipo CTP-APL. 

Será instalado, nos quadros de entrada e no distribuidor geral, um cabo ou fio de cobre nu conectado ao sistema terra 

das instalações. 

Todos os quadros de distribuição terão fundos de madeira pintados com tinta anti-ferrugem na cor cinza instalados 

conforme indicação do projetista. 

 

XII - ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

 

Deverá seguir projeto executivo de instalações hidro sanitárias do responsável técnico pelo projeto. 

Está previsto no projeto arquitetônico um reservatório inferior enterrado, estrutura em concreto armado para 

capacidade para 12000 litros e dois reservatórios superiores em fibra de 2000 litros cada. O sistema de bombeamento 

deverá prever duas bombas que funcionarão alternadamente. A especificação das bombas encontra-se no item II 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 

 

REDE DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 
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Tubo de PVC branco para esgoto Ø 100 mm; 

Tubo de PVC branco para esgoto Ø 75 mm; 

Tubo de PVC branco para esgoto Ø 50mm; 

Tubo de PVC branco para esgoto Ø 40mm. 

Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar área de ataque de 

adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se 

estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir 

uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e 

remover qualquer excesso de adesivo. 

 

Junção simples de PVC para esgoto Ø 100mm; 

Junção dupla de PVC para esgoto Ø 100mm; 

Junção simples de PVC para esgoto Ø 100x75mm; 

Junção simples de PVC para esgoto Ø 75x50mm. 

Linha de tubos e conexões de PVC rígido, fabricados com espessura de parede maior que a linha Série Normal, para 

serem utilizados na condução de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos internos ou externos, como: tubos 

de queda, subcoletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louças residenciais e também condutores verticais de 

água de chuva, em obras com mais de três pavimentos. 

 

Joelho 90° de PVC para esgoto Ø 100mm; 

Joelho 45° de PVC para esgoto Ø 100mm; 

Joelho 90° de PVC para esgoto Ø 75mm; 

Joelho 90° de PVC para esgoto Ø 50mm; 

Joelho 45° de PVC para esgoto Ø 75mm; 

Joelho 45° de PVC para esgoto Ø 50mm; 

Joelho 90° de PVC para esgoto Ø 40mm; 

Joelho 45° de PVC para esgoto Ø 40mm. 

Indicado para ser utilizado em instalação de sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação. É composto 

por PVC, com dimensões comerciais e diâmetros. O joelho é aplicado em instalações de esgoto, escoamento por 

gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Projetado para instalações hidráulicas, acabamento 

preciso na instalação para água da chuva. 

 

Tê de PVC para esgoto Ø 100mm; 
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Tê de PVC para esgoto Ø 75mm. 

Indicado para ser utilizado em instalação de sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação. É composto 

por PVC, com dimensões comerciais e diâmetros. O tê é aplicado em instalações de esgoto, escoamento por gravidade 

não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Projetado para instalações hidráulicas, acabamento preciso na 

instalação para água da chuva. 

As conexões em PVC serão estocadas abrigadas e separadas por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As pilhas 

não deverão ter altura superior a 1m. As juntas deverão ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo 

para melhorar as condições de trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo.  

 

Luva simples de PVC para esgoto Ø 100mm; 

Luva simples de PVC para esgoto Ø 75mm; 

Luva simples de PVC para esgoto Ø 50mm; 

Luva simples de PVC para esgoto Ø 40mm. 

As luvas de PVC são utilizadas para conectar um tubo a outro. As conexões em PVC serão estocadas abrigadas e 

separadas por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As pilhas não deverão ter altura superior a 1m. As juntas 

deverão ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo para melhorar as condições de trabalho do 

adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo. 

 

Terminal de ventilação Ø 75mm 

O terminal de ventilação é instalado nas pontas de tubos de ventilação para impedir a entrada de insetos e água da 

chuva. 

 

Anel de borracha Ø 100mm; 

Anel de borracha Ø 75mm. 

Os anéis de borracha são empregados nas juntas elásticas dos tubos e conexões, devem ter seção circular, conforme a 

NBR. 

 

Caixa sifonada em PVC com tampa cega de Ø 150 x 185 x 75mm 

Deverão ser em PVC rígido, com tampa cega e atender as normas da ABNT. São utilizadas na captação de esgoto 

secundário, destinando a rede primária, com sifonagem através de fecho hídrico. 

 

Ralo seco com saída vertical em PVC Ø 40mm 

Deverão ser em PVC rígido, com tampa cromada, com grelhas e atender as normas da ABNT. O ralo em PVC possui saída 

vertical para tubo de até 40 mm, é resistente e de alta durabilidade. 
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Caixa de passagem de 80 x 80 x 100cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e 

fundo em concreto; 

Caixa de passagem de 60 x 60 x 70cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto; 

Caixa de passagem de 60 x 60 x 60cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto. 

Consistem na construção de caixas em alvenaria de tijolinhos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:5, rebocadas, tampa em concreto armado e laje de fundo em concreto simples. Os expurgos 

derivados da escavação deverão ser transportados por caminhão e descartados em local apropriado. 

Estas caixas são executadas ao longo das redes de água e adutoras, com o objetivo de propiciar o acesso adequado para 

a manutenção das mesmas. Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos, com a profundidade 

da rede/adutora e com as dimensões da peça a ser protegida. 

 

Escavação de vala (largura = 50cm e altura = 80cm), assentamento de tubulação, aterro com areia limpa (altura = 

50cm) e reaterro de regularização 

As escavações das valas devem obedecer às regras da boa técnica, abertas de jusante para montante, devendo-se 

utilizar escoramento (para conter as paredes laterais da vala), sempre que necessário. A largura da vala deverá ser 

uniforme de 50cm e altura de 80cm. As escavações em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas 

até abaixo do nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um berço de material granular de no 

mínimo 15cm sobre os tubos. O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo à declividade prevista no 

projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado, 

convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal. Deverá 

ser aterrado cm areia limpa na altura de 50cm e deverá ser feito reaterro de regularização. 

 

Caixa de gordura de 40 x 40 x 40cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto 

Consiste na construção de caixas em alvenaria de tijolinhos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:5, rebocadas, tampa em concreto armado e laje de fundo em concreto simples. Os expurgos 

derivados da escavação deverão ser transportados por caminhão e descartados em local apropriado. 

Estas caixas são executadas ao longo das redes de água e adutoras, com o objetivo de propiciar o acesso adequado para 

a manutenção das mesmas. Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos, com a profundidade 

da rede/adutora e com as dimensões da peça a ser protegida. 
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Sifão cromado regulável para pia, Ø 1"x 1½" (pia de cozinha tipo mesa) 

Os sifões deverão ser cromados, reguláveis para pia com Ø 1" x 1½", deverão impedir o retorno de gases provenientes 

do interior do sistema predial dos esgotos sanitários; devem ser cromados, para pia e possuir braçadeiras de fixação em 

aço galvanizado tipo rosca sem fim. 

 

Gabarito para suporte das prumadas e trechos horizontais (considerar de 1% a 3% do valor da tubulação) 

O Gabarito para suporte e localizador de prumada de instalações hidrossanitárias é utilizado para garantir um perfeito 

posicionamento e chumbamento dos tubos de PVC. 

 

REDE HIDRAULICA - ÁGUA FRIA  

 

Válvula esfera em PVC Ø 3/4"; 

Válvula esfera em PVC Ø 1 ½". 

A válvula esfera é um dispositivo mecânico utilizado para controlar o fluxo de fluido em tubulações. 

A esfera dentro do equipamento tem um orifício no meio que, quando alinhado com as extremidades da válvula, 

permite a passagem de fluxo. Quando a válvula é fechada, o orifício fica perpendicular às extremidades da válvula, e o 

fluxo é então interrompido. 

 

União roscável de Ø 3/4"; 

União soldável de Ø 50mm. 

No uso de união soldável as juntas deverão ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo para melhorar 

as condições de trabalho do adesivo. 

A principal vantagem da linha roscável é a facilidade no desmonte ou remanejamento. 

 

Tubo de PVC soldável, sem conexões 20mm; 

Tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm; 

Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm; 

Tubo de PVC soldável, sem conexões 40mm; 

Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm. 

Serão usados tubos de PVC rígido soldável. Os tubos serão cortados em reta (esquadro), em morsa apropriada. Serão 

previamente limpos com estopa branca, lixado com lixa nº 100 até tirar o brilho e aumentar a área de ataque do 

adesivo. O adesivo será aplicado em quantidade suficiente nas partes a serem soldadas, com encaixe bastante justo, 

pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Só serão empregadas conexões apropriadas à mudança de direção, 

deflexões, ângulos e derivações necessárias sem fazer curvas ou dobrar a força. 
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Engate flexível Ø 1/2" (40 ou 50cm) 

O engate deverá ser em PVC da marca Tigre ou equivalente e sempre que necessário deverá ser substituído ou instalado 

obedecendo a critérios técnicos de utilização e submetendo-se a teste de estanqueidade após instalação. 

 

Sifão corrugado para pia ou lavatório 

Poderão ser da marca Tigre ou equivalente, é um dispositivo que recebe as águas servidas conduzindo-as ao esgoto 

sanitário e ao mesmo tempo impede o retorno de gases, isso devido ao fecho hídrico (bolsa de água acumulada no sifão 

que impede a passagem dos gases). 

Os sifões são peças fundamentais para impedir a passagem do mau cheiro que são emitidos pelos esgotos. Geralmente 

são instalados nas pias de cozinha, nos lavatórios dos banheiros ou nos tanques de lavar roupas. 

 

Ponto de água para bebedouro 

Implantação de pontos de água para bebedouro, com fornecimento das tubulações e conexões necessárias, 

observando-se as inclinações necessárias ao bom funcionamento, conforme normas da  

ABN. 

 

Joelho 90°com bucha de latão Ø 20mm x ½"; 

Joelho 90°com bucha de latão Ø 25mm x ½"; 

Joelho 90°soldável Ø 20mm; 

Joelho 90°soldável Ø 25mm; 

Joelho 90°soldável Ø 32mm; 

Joelho 90°soldável Ø 40mm; 

Joelho 90°soldável Ø 50mm. 

Indicado para ser utilizado em instalação de sistemas prediais de água pluvial, Esgoto sanitário e ventilação. É composto 

por PVC com comprimentos comerciais e diâmetros. O sistema é aplicado em instalações de esgoto, escoamento por 

gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Projetado para instalações hidráulicas, acabamento 

preciso na instalação para água da chuva. 

 

Tê soldável Ø 20mm; 

Tê soldável Ø 25mm; 

Tê soldável Ø 32mm; 

Tê soldável Ø 40 mm; 

Tê soldável Ø 50 mm; 
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Tê soldável Ø 32mm x 20mm; 

Tê soldável Ø 25mm x 20mm; 

Tê soldável Ø 32mm x 25mm; 

Tê soldável Ø 40mm x 32mm. 

Indicado para ser utilizado em instalação de sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação. É composto 

por PVC com comprimentos comerciais e diâmetros. O sistema é aplicado em instalações de esgoto, escoamento por 

gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Projetado para instalações hidráulicas, acabamento 

preciso na instalação para água da chuva. 

 

Bucha de redução curta Ø 25mm x 20mm; 

Bucha de redução curta Ø 40mm x 32mm. 

As conexões em PVC serão estocadas abrigadas e separadas por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As pilhas 

não deverão ter altura superior a 1m. As juntas deverão ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo 

para melhorar as condições de trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo.  

 

Registro de pressão Ø 3/4" com canopla para chuveiro; 

Registro de gaveta Ø 3/4"; 

Registro de gaveta Ø 1". 

Registro de gaveta metálico de primeira qualidade, composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo 

envolvente, gaxeta, haste, e acabamento para registro. O registro é destinado a interrupção eventual de passagem de 

água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos em seus 

componentes. 

 

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 25mm x 3/4"; 

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 32mm x 1"; 

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 50mm x 1 ½" 

As conexões em PVC serão estocadas abrigadas e separadas por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As pilhas 

não deverão ter altura superior a 1m. As juntas deverão ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo 

para melhorar as condições de trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo. 

 

Torneira de bóia Ø 3/4" 

A torneira bóia promove o fechamento automático da vazão de água quando a caixa se enche. Esta pode ter corpo em 

metal ou polipropileno de alta densidade, vara em metal e balão em polipropileno ou metal de elevada durabilidade. 
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Sensor de nível automático 

Garantir o abastecimento através do controle de nível dos reservatórios é imprescindível, limitando a intervenção 

humana ao mínimo possível, apenas à inspeção periódica e eventual limpeza. Este controle é automático e se dá pelo 

emprego de um conjunto formado por sensores de nível, contador e bomba centrífuga. 

Os sensores detectam o nível mínimo e máximo de água em um reservatório acionando um contador, ligando a bomba 

no nível mínimo e desligando-a no máximo ou quando não houver água suficiente no reservatório inferior, detectado 

pelo sensor de nível mínimo instalado neste reservatório. O abastecimento do sistema dessa forma se dá 

automaticamente, sem intervenção humana, garantindo a funcionalidade e o conforto, mantendo os níveis dentro da 

faixa de consumo. 

 

Suportação das prumadas e trechos horizontais (considerar de 1% a 3% do valor da tubulação) 

O gabarito para suporte e localizador de prumada de instalações hidrosanitárias é utilizado para garantir um perfeito 

posicionamento e chumbamento dos tubos de PVC. 

Na entrada do registro da cozinha deverá ser instalado um filtro. 

 

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL 

 

Tubo de PVC para esgoto Ø 150mm; 

Tubo de PVC para esgoto Ø 100mm. 

Os tubos serão usados para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, 

e em instalações prediais de esgoto e ventilação e rede de drenagem. 

Os tubos de PVC rígido serão assentados em berço de areia, incluindo escavação até a profundidade de 1m e reaterro. 

Os tubos e conexões de PVC com juntas soldáveis ou elásticas são destinados a linhas fixas enterradas. 

Serão usados tubos de PVC rígido soldável. Os tubos serão cortados em reta (esquadro), em morsa apropriada. Serão 

previamente limpos com estopa branca, lixado com lixa nº 100 até tirar o brilho e aumentar a área de ataque do 

adesivo. O adesivo será aplicado em quantidade suficiente nas partes a serem soldadas, com encaixe bastante justo, 

pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Só serão empregadas conexões apropriadas à mudança de direção, 

deflexões, ângulos e derivações necessárias sem fazer curvas ou dobrar a força. 

 

Joelho 90° de PVC Ø 100mm; 

Joelho 45° de PVC Ø 100mm. 

Indicado para ser utilizado como um redutor de diâmetro dos tubos das redes, de instalação de sistemas prediais de 

água pluvial, Esgoto sanitário e ventilação. É composto por PVC com comprimentos comerciais e diâmetros. O sistema é 
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aplicado em instalações de Esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. 

Projetado para instalações hidráulicas, acabamento preciso na instalação para água da chuva. 

 

Junção simples de PVC para esgoto Ø 100mm 

Linha de tubos e conexões de PVC rígido, fabricados com espessura de parede maior que a linha Série Normal, para 

serem utilizados na condução de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos internos ou externos, como: tubos 

de queda, subcoletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louças residenciais e também condutores verticais de 

água de chuva, em obras com mais de três pavimentos. 

 

Luva simples para esgoto de PVC Ø 100mm 

As luvas de PVC são utilizadas para conectar um tubo a outro. As conexões em PVC serão estocadas abrigadas e 

separadas por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As pilhas não deverão ter altura superior a 1m. As juntas 

deverão ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo para melhorar as condições de trabalho do 

adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo. 

 

Anel de borracha Ø 100mm 

Os anéis de borracha são empregados nas juntas elásticas dos tubos e conexões, devem ter seção circular, conforme a 

NBR. 

 

Grelha Ø 100mm 

Grelha redonda que irá apoiar na porta grelha de fechamento da caixa. Deverão ser em PVC rígido e atender as normas 

da ABNT, da marca Tigre ou equivalente. 

 

Porta grelha Ø 100mm 

Porta grelha redonda para apoio da grelha junto ao prolongador da caixa sinfonada. Deverão ser em PVC rígido e 

atender as normas da ABNT, da marca Tigre ou equivalente. 

 

Ralo hemisférico tipo abacaxi de ferro Ø 100mm (4") 

A grelha desses ralos é do tipo hemisférico ou “abacaxi”, pois proporcionam maior seção de escoamento e retêm todo 

tipo de detritos evitando a entrada destes na canalização. O ralo deve ser instalado na extremidade superior do tubo de 

captação de águas pluviais. 

 

Caixa de passagem de 80 x 80 x 100cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e 

fundo em concreto; 
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Caixa de passagem de 60 x 60 x 70cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto; 

Caixa de passagem de 60 x 60 x 60cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto; 

Caixa de passagem de 60 x 60 x 40cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto; 

Caixa de passagem de 40 x 40 x 50cm em alvenaria de tijolo com reboco interno, tampa em concreto armado e fundo 

em concreto. 

Consiste na construção de caixas em alvenaria de tijolinhos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:5, rebocadas, tampa em concreto armado e laje de fundo em concreto simples. Os expurgos 

derivados da escavação deverão ser transportados por caminhão e descartados em local apropriado. 

Estas caixas são executadas ao longo das redes de água e adutoras, com o objetivo de propiciar o acesso adequado para 

a manutenção das mesmas. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos, com a profundidade da rede/adutora e com as 

dimensões da peça a ser protegida. 

 

Escavação de vala (Largura = 50cm e altura = 80cm), assentamento de tubulação, aterro com areia limpa (altura = 

50cm) e reaterro de regularização 

As escavações das valas devem obedecer às regras da boa técnica, abertas de jusante para montante, devendo-se 

utilizar escoramento (para conter as paredes laterais da vala), sempre que necessário. A largura da vala deverá ser 

uniforme de 50cm e altura de 80cm. As escavações em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas 

até abaixo do nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um berço de material granular de no 

mínimo 15cm sobre os tubos. O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no 

projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado, 

convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal; Deverá 

ser aterrado com areia limpa na altura de 50cm e deverá ser feito reaterro de regularização.  

 

Suportação das prumadas e trechos horizontais (considerar de 1% a 3% do valor da tubulação) 

O Gabarito para suporte e localizador de prumada de instalações rede de drenagem pluvial é utilizado para garantir um 

perfeito posicionamento e assentamento e chumbamento dos tubos de PVC. 

Deverá seguir projeto executivo prevendo – se a captação e escoamento de águas pluviais na cobertura e terreno. 

 

XIII – ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL 
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Placas de Sinalização internas e externas  

Em dimensões variáveis, em PVC, com aplique de adesivo impresso de acordo com o modelo. 

(Vide Anexo III - Modelo, tipo, dimensões e cores das placas).  

Serão as seguintes placas:  

Sala de aula (placas do número 1 a 13 ) 

Sala pré-escolar (placas do número 1 a 10 ) 

Solários (8 placas) 

Sanitário pré-escolar (5 placas) 

Sanitário de alunos (3placas) 

Sanitário de alunas (3placas) 

Sala multiuso; 

Sala de AEE, 

Sala de informática, 

Sala de leitura, 

Acolhimento; 

Coordenação, 

Diretoria, 

Sala de professores, 

Secretaria, 

Depósito de material didático, 

Depósito de material de limpeza, 

Depósito de merenda escolar, 

Cozinha, 

Lavanderia, 

Triagem, 

Refeitório, 

Sanitários masculino, 

Sanitário feminino, 

Sanitário administração, 

Sanitários PCD, 

Área de serviço, 

Estacionamento 15 vagas 

Parquinho, 

Quadra poliesportiva, 
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Pátio de acesso, 

Casa de gás, 

Guarita, 

WC, 

Rampa (2 placas) 

Escada (2 placas) 

Recreio coberto (2 placas) 

Recreio descoberto 

(Vide Anexo III - Modelo, tipo, dimensões e cores das placas). 

 

Placa de Sinalização de segurança, dimensão de 30 x 30cm em PVC, com aplique de adesivo impresso 

Placas de sinalização confeccionadas com chapas ou PET reciclado, principalmente para sinalização escolar, rotas de 

fuga, etc. Deverão ser instaladas com cola específica. 

Deverão ser brancas com letras vermelhas seguindo o padrão: 

Extintor PÓ QUÍMICO PQS (A, B,C)  

Extintor GÁS CARBONICO CO2  

Extintor ÁGUA PRESSURIZADA  

O número de placas dos extintores seguirá o quantitativo e localização do projeto específico  

 

Para rota de fuga deverão ser confeccionadas: placas de mesmo material das placas indicativas dos extintores, seguindo 

as dimensões de 30 x 10cm. As placas deverão apenas ter uma seta plotada na horizontal indicando todo o percurso da 

rota de fuga. O fundo da placa deverá ser branco e as setas verdes, seguindo o padrão. 

Deverão ser instaladas seguindo o projeto especifico. 

 

 Placas do mesmo material das placas indicativas dos extintores, seguindo as dimensões de 10 x 80cm. Nas placas 

deverão ser plotadas as palavras SAÍDA DE EMERGENCIA no portão de acesso principal. Deverão ser instaladas seguindo 

o projeto especifico. 

 

Placas de PVC nas dimensões de 10cm x 30 cm com os seguintes textos: 

ABRIGO DE GÁS; 

PROIBIDO FUMAR; 

PERIGO; 

INFLAMÁVEL; 

ATENÇÃO. 
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Placa vertical indicativa de estacionamento para PCD 

Placas de PVC nas dimensões de 50 x 70cm com o símbolo da cadeira de rodas e o texto “ESTACIONAMENTO 

RESERVADO PARA VEÌCULOS AUTORIZADOS” seguindo o modelo da NBR 9050. 

 

Placa de inauguração em acrílico de 40 x 60cm 

A placa de inauguração deverá ser acrílica e obedecer à dimensão de 40 x 60cm, ter pontos de fixação para parafusos e 

buchas. Os parafusos deverão ser de aço inox. Os dizeres da placa deverão obedecer ao modelo definido pela Assessoria 

de Comunicação da Secretaria de Educação. 

 

Letra de chapa de alumínio nº 22 pintada cor branca, altura 20cm 

As letras devem ser fixadas através de pinos de encaixe (furado) ou base para colar. A instalação é simples, é feita uma 

matriz em papel no tamanho original das letras com as marcações onde deve ser furado para o encaixe, após fazer 

todas as furações, retire o papel e encaixe as letras em seus respectivos furos. 

A localização da placa de inauguração e o nome da escola devem seguir o modelo definido pela Assessoria de 

Comunicação da Secretaria de Educação. 

 

XIV -ESPECIFICAÇÃO SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO PARA PCD 

 

A sinalização tátil no piso deverá seguir o projeto especifico. Algumas recomendações se fazem necessárias. 

São elas: 

A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional, são placas quadradas de dimensões entre 20cm a 

60cm. No projeto da creche em questão optou-se por placas de 25 x 25cm. 

São especificadas de concreto para as áreas descobertas e de borracha para áreas cobertas seguindo o projeto 

especifico. As placas direcionais e de alerta devem ser amarelas. 

 

Na execução do passeio deverão ser colocadas placas de concreto de piso 25 x 25cm tipo direcional e alerta. As placas 

de piso direcional e alerta deverão ser de concreto e sua coloração pré-pigmentada na cor amarela de acordo com o 

projeto específico. 

A seguir Tabelas 1 de especificações de piso alerta. 

 

TABELA 1 - DIMENSÃO DO PISO TÁTIL DE ALERTA  
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 Mínimo (mm) Máximo (mm) 

Diâmetro de base do 

relevo: 
22 30 

Distância horizontal entre 

centros de relevo: 
42 53 

Distância diagonal entre 

centros de relevo: 
60 75 

Altura do relevo: Entre 3 e 5 

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso = ½ distância horizontal entre 

centros. Diâmetro do topo = ½ a ⅔ diâmetro da base. 

 

Nas áreas internas os pisos tipo alerta e direcional devem ser de placas de borracha de 25 x 25cm seguindo as mesmas 

especificações das tabelas acima. Antes da colagem das placas deve-se limpar a área onde serão aplicadas as placas. 

Deve-se aplicar uma camada de primer epóxi em todo o percurso onde serão coladas as placas seguindo as dimensões 

das placas de borracha. Deve-se esperar a total secagem do primer epóxi. Após a secagem da aplicação do primer epóxi 

deve-se colar as placas de borracha com adesivo apropriado para se garantir uma melhor aderência da borracha ao 

piso. 

As instalações dos pisos táteis internos e externos deverão seguir projeto específico, observando os tipos diferenciados 

de material para uso interno e externo. 

 

XV - ESPECIFICAÇÃO INSTALAÇÃO DE GÁS 

 

O abrigo deve estar localizado no exterior da edificação, em local ventilado, próximo de um acesso, preferencialmente 

onde não haja trânsito de alunos. O abrigo também não deve estar perto de locais onde existam fontes de calor. Os 

acessos ao abrigo devem estar sempre desimpedidos, com os equipamentos de proteção contra incêndio 

(hidrantes/extintores) em funcionamento e com facilidade de acesso e operação. Caso a escola não tenha rede de 

hidrantes, o abrigo deve possuir, em suas proximidades, dois extintores de pó químico de 4Kg cada um. 

Os botijões e os dispositivos internos do abrigo não devem ficar em contato com a terra nem em locais onde haja 

acúmulo de água de qualquer origem. 

O abrigo deve estar posicionado respeitando as seguintes recomendações técnicas: 

I. Afastamento de 1,50m das aberturas, como ralos, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes; 

II. Afastamento de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos; 

III. Afastamento de 6m de qualquer outro depósito de materiais inflamáveis; 
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IV. Não podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o afastamento mínimo de 3m da linha de sua 

projeção; 

V. Deve ser elevado do piso que o circunda, não sendo permitido que o mesmo esteja em rebaixos e recessos, pois pode 

haver acúmulo de gás em caso de vazamento; 

VI. O afastamento mínimo da central de gás até a projeção horizontal das edificações deverá atender a seguinte tabela: 

 

Quantidade de Recipientes Distância (m) 

Até 2 recipientes 0 m 

De 4 a 6 recipientes 1,50m 

 

Junto do abrigo devem existir placas de sinalização com os dizeres:  

PERIGO; 

INFLAMÁVEL; 

PROIBIDO FUMAR; 

ABRIGO DE GÁS; 

ATENÇÃO. 

Em hipótese alguma pode haver dentro do abrigo materiais combustíveis. O espaço também não pode ser usado para 

guardar qualquer outro tipo de produto. 

As instalações do abrigo deverão ser vistoriadas na execução da construção por profissional habilitado na área 

obedecendo ao projeto executivo do responsável técnico. 

A sinalização vertical deverá seguir as especificações do item (XIII - ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL ) 

 

XVI – ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO  

O dimensionamento, tipo de extintores e localização deverão seguir o projeto executivo do responsável técnico pelo 

projeto. Serão especificados três tipos de extintores nos dois pavimentos. São eles: 

Extintores de 6 kg de CO2 (gás carbônico), extintores de 6kg de AP (água pressurizada) e extintores de 6kg PQS (pó 

químico). 

Os suportes devem resistir a três vezes a massa total do extintor e a posição da alça de manuseio não deve exceder 

1,60m do piso. O local escolhido deve ser visível para que os usuários sempre saibam onde os extintores estão 

localizados e onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso. Verificar o diâmetro interno do bocal da 

mangueira de descarga, quando esta for removida ou tiver que ser trocada no extintor. Manter os extintores 

preferencialmente protegidos contra intempéries e danos físicos. O seu acesso não deve ser obstruído por pilhas de 

mercadorias ou qualquer outro material. 
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Os extintores deverão ser instalados nas paredes seguindo o projeto e possuírem sinalização vertical e horizontal 

específicas. 

Todos os extintores deverão ser sinalizados no piso e parede. A sinalização do piso deverá ser pintada seguindo o 

modelo padrão e as especificações do item (III- PINTURA Pintura em paredes internas, externas, piso e metálicos - 

Pintura adesiva para concreto a base de resina epóxi). 

 

A sinalização vertical deverá seguir as Especificações do item (XIII - ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL). 

 

XVII - ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

O sistema de proteção de descargas atmosféricas deverá ser o Arranjo de SPDA tipo Gaiola de Faraday 

 

ARRANJO DE SPDA TIPO GAIOLA DE FARADAY 

O princípio básico da proteção deverá usar os condutores de captura em forma de anel. É uma proteção eficiente e 

largamente adotada para melhorar a sua eficiência, deverá ser usada em conjunto com a proteção tipo Franklin. É 

formada por um captor, cabos de cobre no formato de uma malha, suportes isoladores e tubos de proteção para os 

condutores de descida até o solo. 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas por Gaiola de Faraday apresenta níveis de proteção elevados. Os 

sistemas de Gaiola de Faraday são implementados onde se necessite níveis de proteção máximo, como por exemplo 

grandes hospitais, centro de dados e outros edifícios não fabris de elevada sensibilidade. 

Outro pormenor que se deve ter em conta é a colocação de condutores e hastes captoras em zonas de classificação  

 As baixadas dos sistemas devem ser interligadas com o elétrodo de terra de proteção da instalação a fim de minimizar 

problemas de tensão de passo. 

 

MÉTODO DE EXECUÇÃO 

CAPTAÇÃO 

Tem como função receber as descargas que incidam sobre o topo da edificação e distribuí-las pelas descidas. É 

composta por elementos metálicos, normalmente mastros ou condutores metálicos devidamente dimensionados. Ao 

projetar a captação o primeiro passo consiste em distribuir condutores metálicos pela periferia da edificação, com 

fechamentos de acordo com a tabela, distribuindo as descidas também de acordo com a tabela . Deverá ser dada 

preferência para as quinas da edificação. O uso de mastros com captores Franklin em prédios altos, visam à proteção 

localizada de antenas e outra estruturas existentes no topo da edificação devendo o prédio ser protegido pelos cabos 

que compõem a malha da Gaiola de Faraday.As edificações com altura superior a 10 metros, deverão possuir no 

subsistema de captação, um condutor periférico em forma de anel, contornando toda a cobertura e afastado no 

máximo a 0,5m da borda. 
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CONDUTORES DE DESCIDAS 

Recebem as correntes distribuídas pela captação encaminhando-as rapidamente para o solo. l.No nível do solo as 

descidas deverão ser interligadas com cabo de cobre nu # 50 mm2. As descidas deverão ser distribuídas ao longo do 

perímetro do prédio, de acordo com o nível de proteção; com preferência para os cantos. Este espaçamento deverá ser 

médio e sempre arredondado para cima. Caso o cálculo do número de descidas dê como resultado um número menor 

que 2, deverão ser instaladas mesmo assim, pelo menos 2 descidas. Postes metálicos não necessitam de descidas, 

podendo ter a sua estrutura aproveitada como descida natural.Nos casos onde for impossível a execução do anel de 

aterramento inferior dentro de valetas, deverá ser feito um anel de equalização a até 4 metros acima do nível do 

solo.Caso sejam utilizados cabos como condutores de descida, estes não poderão ter emendas (exceto a emenda no 

ponto de medição), nem mesmo com solda exotérmica. Evitar utilizar descidas com fita de cobre, alumínio ou aço, pois 

estes possuem normalmente 3 metros, o que acarretaria excessivos pontos de emendas podendo causar problemas 

quanto à passagem da corrente elétrica. 

 

ATERRAMENTO 

Recebe as correntes elétricas das descidas e as dissipam no solo.Tem também a função de equalizar os potenciais das 

descidas e os potenciais no solo, devendo haver preocupação com locais de freqüência de pessoas.0 valor máximo da 

resistência de aterramento de 10 ohms, recomendado, porém, em locaís onde o solo apresente alta resistividade, 

poderão ser aceitos valores maiores, desde que sejam feitos arranjos que minimizem os potenciais de passo, e que os 

procedimentos sejam tecnicamente justificados. Quanto à malha de aterramento, o modo mais prático, consiste em 

colocar uma haste de aterramento tipo "Copperweid" (alta camada = 250u) em cada descida e cabo de cobre nu 

#50mm2 a 50 cm de profundidade, conectado ás hastes. 

 

REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICA. 

 

NBR 5419:- 2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 5410:1997 - Instalações elétricas de baixa tensão - Procedimento 

NBR 6323:1990 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - Especificação 

NBR 9518:1997 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Requisitos gerais – Especificação 

NBR13571:1996 -Hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios – Especificação 

 
. 
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ANEXO 2 

  

ATENÇÃO INTERESSADOS: A PLANILHA SINTÉTICA; PEÇAS GRÁFICAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS; CRONOGRAMA 
FÍSICO E PLANTAS, FORNECIDOS PELA CERE (RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO) DEVERÃO SER RETIRADOS NA SALA 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  DESTA SMED, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (CD/DVD). 
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ANEXO 3 
 

MINUTA CONTRATO Nº 000/2014 
 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E 
EXECUTIVO E OBRA DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR-PMS/SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO – SMED E A EMPRESA XXXXXX, COM BASE NO RDC PRESENCIAL 
Nº 023/2014 E NO PROCESSO Nº 4867/2014. 
 

O Município do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED, com sede na Rua Boa Vista de 
Brotas, s/nº, Engenho Velho de Brotas, CEP 40.240.640, CNPJ Nº 13.927.801/0006-53, doravante denominado 
CONTRATANTE neste ato representada pelo Ilmº Sr. Jorge Khoury Hedaye, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
SMED, brasileiro, (estado civil), residente nesta capital, CPF nº 000.000.000-00, RG nº 000.000-00 SSP/BA, devidamente 
autorizado pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 5.904, em 1 de agosto de 2013, fl.06 e Decreto 
publicado no Diário Oficial do Município, nº 5.913, em 14 de agosto de 2013, fl. 07  e do outro lado a empresa XXXXXX, 
situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ Nº 00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual Nº 
00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), 
residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx , tem, entre si, acordados os termos deste contrato, de acordo com o constante no 
Processo nº 4867/2014, referente ao RDC PRESENCIAL Nº 023/2014, em observância à Lei n° 12.462/2011, 8.666/93, 
Decreto Federal – 7581/2011, Decreto Federal – 8080/2013, Lei Complementar 123/06 e  Decreto Municipal – 
24868/2014,   mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de projeto básico e 
executivo de arquitetura e engenharia, bem como a execução de reconstrução da Escola Municipal de Paripe localizada 
a Rua Tupi, 111 - Paripe, Salvador - Ba., no regime de contratação integrada previsto na lei Nº 12.462/2011, conforme 
especificado no anexo I - Anteprojeto do edital. 
 
1.2 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, conforme 
determina o Art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE. 
 
2.2 Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 04/04/2013, o(s) 
pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente 
especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, a 
saber o BANCO BRADESCO S/A. 
 
2.3 Forma de pagamento pela elaboração dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia: 
 
2.3.1 O pagamento pela elaboração do projeto se dará com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela 
SMED/CERE das seguintes etapas:  
 
2.3.1.1 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Básico 
aprovado; 
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2.3.1.2 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Executivo 
aprovado. 
 
2.4 O valor para o pagamento dessa etapa equivalerá a 5,0% do valor total da proposta de preço da licitante vencedora. 
 
2.5 A revisão e aprovação dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia seguirão o que determina o 
Anexo 2 – Escopo para elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia e 
ao ANTEPROJETO. 

 
2.6 Forma de pagamento pela execução das obras: 

 
2.6.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à Contratante dos documentos hábeis de cobrança, nos 
termos e condições estabelecidas no item CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS PARA 
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, previstos no anteprojeto – anexo deste edital. 
 
2.6.2 Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, que corresponderão aos percentuais de desembolso 
estabelecidos no cronograma físico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado 
pela Contratante. A aprovação deste documento, assim como todo o projeto executivo, é condição fundamental para o 
início das obras. 
 
2.6.3 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada. 
 
2.7 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
2.7.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada 
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 
 
2.7.2  Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
2.7.3  Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma 
Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a 
quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos 
como críticos. 
 
2.7.4 Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da 
obra junto à Previdência Social, as ART dos engenheiros e da obra. 
 
2.7.5 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
 
2.7.6  A Contratada deverá, ainda, a cada medição, apresentar os Boletins de Medição dos Serviços executados em 04 
(quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medição deverão vir acompanhados de “RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa 
correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos. 
 
2.7.7 A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para 
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a 
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conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais 
de comprovada procedência legal. 
 
2.7.8 No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços 
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
 
2.7.9 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades 
contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
2.7.10 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 
 
2.7.11 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 
 
2.7.12 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que 
deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 
 
2.7.13 Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 
 
2.7.14 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 
8.666, de 1993; e 
 
2.7.15 Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga 
pela Administração. 
 
2.7.16 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
2.7.17 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para 
verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e 
juntado ao processo de pagamento. 
 
2.7.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da 
Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao 
artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  
 
2.7.19 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº. 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
 
2.7.20 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº. 
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação 
às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
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2.7.21 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na 
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
2.7.22 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
2.7.23 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
2.7.24 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados 
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 
Sendo: 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
 

I = 
(6 / 100) 

365 

 
Sendo: 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

       
2.7.25 Macro de Pagamento 

 

MARCOS DE MEDIÇÕES 

 

ITEM  DESCRIÇÃO ETAPAS MEDIÇÃO   

1.0  PROJETOS COMPLEMENTARES  50% PROJETO BÁSICO 
APROVADO 

50% PROJETO 
EXECUTIVO 
APROVADO 

2.0  INSTALAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

3.0  DEMOLIÇÃO / RETIRADAA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

4.0  MOVIMENTOS DE TERRA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

5.0  INFRA-ESTRUTURA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

6.0  INFRA-ESTRUTURA DE CONTENÇÃO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

7.0  SUPERESTRUTURA  50% 1ª LAJE 
CONCLUIDA 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 
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8.0  ALVENARIA DE FECHAMENTO  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

9.0   ESQUADRIAS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

10.0  VIDROS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

11.0  COBERTURA   100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

12.0  IMPERMEABILIZAÇÃO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

13.0  PISOS  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

14.0  REVESTIMENTOS  50% TERREO 
CONCLUIDO 

50% FINALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

15.0  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  50% INFRAESTRUTUR
A (TUBULAÇÕES, 
REGISTROS E 
PEÇAS 
HIDRAULICAS) 

50% LOUÇAS, METAIS 
E 
ACABAMENTOS 

16.0  PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

17.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  50% INFRAESTRUTUR
A (TUBULAÇÕES, 
FIOS E CABOS  E 
QUADROS) 

50% ACABAMENTOS 
E LIGAÇÃO 
DEFINITIVA PELA 
COELBA 

18.0  INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

19.0  REDE DE LÓGICA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

20.0  PINTURA  50% EMASSAMENTO 
+ 1ª DEMÃO 

50% PINTURA 
DEFINITIVA  

21.0  EQUIPAMENTOS  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

22.0  PROGRAMAÇÃO VISUAL  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

23.0  LIMPEZA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

24.0  PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

25.0  PAISAGISMO  100% SERVIÇO 
CONCLUÍDO 

  

26.0  ADM   MENSALMENTE   

      

 
2.8 A empresa contratada deverá ainda, comprovar, mensalmente, no ato da apresentação de cada fatura, o 
cumprimento referente ao mês antecedente, das obrigações abaixo, relativas aos empregados que estejam prestando 
serviços referentes ao objeto deste contrato: 
 
a) Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 
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b) Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
c) Entrega dos vales-transporte; 
d) Entrega dos vales-refeição; 
e) Pagamento do salário. 
 
2.9 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e somente reajustável na forma da lei. 
 
2.9.1 Nos preços unitários propostos pelo contratado devem estar inclusos e diluídos os custos relativos a todos os 
serviços preliminares, complementares, ou provisórios necessários a perfeita execução da obra, e todos os custos 
relativos a mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transporte, encargos sociais e trabalhistas, as 
contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dos 
serviços. 
 
2.9.2 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após 
a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei. 
 
2.10 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não 
tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo. 
 
2.11 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito à compensação financeira 
por atraso de pagamento, conforme determina o art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista 
para o efetivo pagamento até o dia de sua concretização. 
 
2.12 O regime de execução dos serviços será através de Contratação Integrada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
3.1 O ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços abrangidos por este 
Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
4.1 O prazo de execução dos serviços será de 330 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pela 
Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar – CERE e de acordo com o cronograma físico, sendo:  
 

 90 (noventa) dias para a elaboração dos projetos básico e executivo da obra de reconstrução da Escola 
Municipal de Paripe da Secretaria Municipal da Educação – SMED; 

 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução da obra de reconstrução da Escola Municipal de Paripe  da 
Secretaria Municipal da Educação - SMED. 

 
4.2 Poderá este prazo ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art. 57 da Lei Federal 8.666/93, 
observando-se o prazo de execução das obrigações contratuais por parte da Contratada. 
 
4.3 O prazo de vigência deste contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, contados a partir da sua assinatura, com 
validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município; 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta do 
Projeto/Atividade 12.361.009.1126, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Fonte 001.  
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5.1.1 A dotação ocorrerá no exercício de 2014 e correspondentes nos exercícios subseqüentes;  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
6.1 Devem ser prestadas pela empresa, no ato de assinatura deste instrumento, duas espécies de garantias: uma 
garantia ao contrato (caução, seguro-garantia ou fiança bancária) e uma garantia à obra (seguro de risco de 
engenharia). 
 
6.2 Para a garantia da execução dos serviços, a CONTRATADA cauciona, neste ato, na forma de caução em dinheiro, 
título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação formalizada pela Administração, tratando-se de condição 
indispensável para assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, importância esta que lhe será 
devolvida, mediante requerimento, após a aceitação definitiva da obra contratada. 
 
6.2.1 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-garantia; ou 
c) Fiança bancária. 

 
6.2.2 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da 
execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
 
6.2.3  Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da 
correspondente proposta. 
 
6.2.4 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depósito 
identificado, em agência definida pela administração, de forma escrita.  
 
6.2.5  Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apólice, inclusive digital, emitida por 
empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como único beneficiário do seguro. 
 
6.2.6  A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do 
contrato. 
 
6.2.7 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios 
do artigo 827 do Código Civil. 
 
6.2.8 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de avaliação da 
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de 
atualização, condições de resgate. 
 
6.2.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou 
renovada nas mesmas condições. 
 
6.2.10 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo 
causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 
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6.2.11 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a 
garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos 
eventuais valores devidos à Contratante. 
 
6.2.12 Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
poderá executar a garantia prestada pela CONTRATADA. 

 
6.3 Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte: 
 
6.3.1 A CONTRATADA deverá apresentar à SMED, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato e antes da 
emissão da Ordem de Serviço, a apólice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil 
Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED como BENEFICIÁRIO, com valor (importância 
segurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas no instrumento 
de contrato. 

 
6.3.2 Estarão abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia: 

 
6.3.2.1 Coberturas Mínimas: 
6.3.2.2 Cobertura Básica; 
6.3.2.3 Seguros para obras civis em construção (OCC); 
6.3.2.4 Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; 
6.3.2.5 Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre 
outros). 

 
6.4 Coberturas especiais: 
 
6.4.1 Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou realizados em 
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte; 
 
6.4.2 Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout); 
 
6.4.3 Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local; 
 
6.4.4 Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas; 
 
6.4.5 Obras temporárias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes 
no local da construção. 
 
6.4.6 Despesas de salvamento e contenção de sinistros, que compreende despesas com providências de emergência 
para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes; Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, 
que compreende danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à 
obra. 
 
6.5 Coberturas adicionais: 
 
6.5.1 Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais 
prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação; 
 
6.5.2 Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários de 
advogados; 
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6.5.3 Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados involuntariamente a 
terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado 
principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência da apólice; 
 
6.5.4 Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens 
de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente 
decorrentes dos trabalhos de execução ou testes; 
 
6.5.5 Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, 
ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção; 
6.5.6 Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, 
durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, 
porém ocorridos na fase de construção ou instalação; 
 
6.5.7 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é 
responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes à obra; 
 
6.5.8 Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável 
civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando 
estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras; 
 
6.5.9 Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número completo da licitação ou, 
quando se tratar de aditamento, o número do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco, especificando o 
local onde será executado o objeto licitado; nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); nome e número do 
CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice); 
 
6.5.10 A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio 
tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá 
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
instrumento; 
 
6.5.11 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as garantias 
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo. 
A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Serviços, 
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES  DA CONTRATADA  
 
7.1 Observar, na execução das obras e dos serviços, as leis, os regulamentos, inclusive de Segurança e Medicina do 
Trabalho e de Segurança Pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 
7.2 Providenciar, às suas expensas, junto as repartições competentes, o necessário licenciamento das obras e serviços, 
as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, a ART, o Alvará de Construção e a Carta de Habite-se, 
quando for o caso, consoante exigências do Termo de Referência, bem como o  fornecimento de placas exigidas pelos 
órgãos competentes - CREA e pela CONTRATANTE;  
 
7.3 Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários a instalação e manutenção 
do canteiro de obras; 
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7.4 Manter, em lugar de fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Obras”, onde deverão ser registrados todos os 
acontecimentos da obra. 
 
7.5 Fornecer e utilizar, na execução das obras e dos serviços, equipamentos e mão de obra adequada, e materiais 
novos; 
 
7.6 Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados, bem como 
acompanhamento tecnológico da obra, quando exigidos pela fiscalização; 
 
7.7 Arcar com as despesas de mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e 
trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, copia dos documentos de quitação; 
 
7.8 Manter o canteiro de obras e arredores, durante o período de execução da obra, sempre limpo e livre de entulhos, 
removendo as instalações provisórias da obra após o seu término; 
 
7.9 Dar integral cumprimento aos Projetos Básico e Executivo, Cronograma Físico-Financeiro e anexos, bem como sua 
proposta e Edital, os quais passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição; 
 
7.10 Manter no canteiro de obras Cronograma Físico-Financeiro atualizado, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, 
Especificações Técnicas e cópias das Medições; 
  
7.11 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ações, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA 
ou de quem em seu nome agir; 
7.12 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos 
locais onde serão executados os serviços; 
 
7.13 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto às redes de 
serviços públicos, o uso indevido de patentes e ainda por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, 
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo da Obra" e a integral 
liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 
 
7.14 Responsabilizar-se pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 
responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra; 
 
7.15 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 
utilização, cabendo-lhe inclusive,·a execução das obras e dos serviços que, não aceitos pela fiscalização devam ser 
refeitos; 
7.16 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas de serviços, encargos sociais, e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes à obra; inclusive licenças em repartições públicas, registros, publicações e autenticações 
do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessária; 
 
7.17 Responsabilizar-se pela matrícula individual da obra, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), devendo apresentar a CONTRATANTE o documento comprobatório respectivo até 05 (cinco) dias 
após a assinatura do contrato; 
 
7.18 Responsabilizar-se pela entrega da obra com "Carta de Habite-se", quando necessário de acordo com exigências do 
TR, e com as instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, telefone e contra incêndio, devidamente testadas e 
aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento; e, quando for o caso, ligadas às redes públicas, com 
aprovação das concessionárias locais, se necessário; 
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7.19 Refazer os serviços, sem ônus para a CONTRATANTE, caso não atendam as especificações, de acordo com a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 
7.20 Manter na direção dos serviços, profissional(s) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que será (ão) seu(s) 
preposto(s); 
 
7.21 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento 
do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ao causar por si ou por seus empregados, à CONTRATANTE ou a 
terceiros; 
 
7.21.1 Nestas especificações devem ficar perfeitamente entendidos que todos os materiais ou equipamentos tem que 
atender as características de boa qualidade, ficando a critério da Fiscalização a aprovação, assim como, nos casos de 
dúvidas na interpretação das peças gráficas, projetos etc., deverá ser sempre consultada a fiscalização. 
 
7.22 Dar pronto atendimento às ordens de serviços, intimações ou reclamações que lhe tenham sido dirigidas, por 
escrito.  
 
7.23 Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da Norma 
Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 
3.214, de 08 de junho de 1978, e alterações posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e garantir o cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional - PCMSO. 
7.24 Fica ressalvado que a inadimplência da Contratada quanto aos encargos trabalhistas não transfere à Contratante a 
responsabilidade por seu pagamento;  
 
7.25 Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de crachás contendo 
fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A Contratada não poderá repassar os custos de 
qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus empregados. 
 
7.26 Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de execução da obra; 
 
7.27 Designar preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, no local de prestação 
dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao 
cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93.  
 
7.28 Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos resultantes da 
prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente.  
 
7.29 Entregar, ao final da obra, o “as built” de todos os projetos, tudo em planta baixa impressa e arquivo gravado em 
CD na extensão “dwg”. 
 
7.30 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.31  Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Anteprojeto e na minuta do contrato; 
 
7.32  Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
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7.32.1 Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos 
serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do 
patrimônio público. 
 
7.32.2 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente 
que se verifique no local dos serviços; 
 
7.32.3 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que já haviam sido aprovados pela SMED/CERE; 
 
7.33 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração 
possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
 
7.34 Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos 
incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de 
concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 
 
7.35 Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30 de 
abril de 2008: 
 
7.35.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e 
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações ou prévia autorização; 
 
7.35.2 Os direitos autorais das soluções apresentadas nos projetos elaborados, suas especificações técnicas, toda 
documentação produzida e congêneres e todos os demais produtos gerados na execução do contrato, são de 
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilização pela Contratada, sem que exista autorização expressa da 
Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
 
7.36 Executar os serviços conforme Especificações constantes do Anteprojeto, do Edital e seus anexos e a sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
7.37 Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas, nos termos de sua proposta; 
 
7.38 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Anteprojeto, no Edital 
ou na minuta de contrato; 
 
7.39 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de 
acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado; 
 
7.40 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia 
elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 
serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, 
Licença Ambiental de Operação, etc.); 
 
7.41 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim 
de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas; 
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7.42 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos 
serviços, durante a vigência da obra; 
 
7.43 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com 
a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
 
7.44 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 
Administração; 
 
7.44.1 Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de 
segurança, higiene e disciplina. 
 
7.45 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e 
utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação; 
 
7.46 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496, de 1977; 
 
7.47 Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 
demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
 
7.48 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que sejam familiares de agente público ocupante de 
cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante nos termos do artigo 7º do Decreto nº. 7.203 de 2010, 
que dispõe sobre a vedação no nepotismo no âmbito da administração pública federal; 
 
7.49 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a 
execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;  
 
7.49.1 pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os 
dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. 
 
7.50 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
 
7.51 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;  
 
7.52 Permitir acesso dos funcionários da CONTRATANTE às dependências da CONTRATADA para prestar inspeções 
periódicas nas instalações físicas para verificar o cumprimento das medidas de segurança adotada nos trabalhos e 
outras medidas necessárias à execução dos serviços e demais condições estabelecidas pela norma de segurança e saúde 
do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de segurança coletiva; 
 
7.53 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 
acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução das obras; 
 
7.54 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações sobre o andamento 
da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 
serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e 
situação da obra em relação ao cronograma previsto; 
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7.54.1 O Diário de obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 
50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização da Coordenação da CERE; 
 
7.54.2 Ao final da obra, o referido Diário será de propriedade da CONTRATANTE.  
 
7.55 Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, 
as eventuais falhas na execução dos serviços realizados fora das especificações; 
 
7.56 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e 
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993; 
 
7.57 Reparar, refazer, substituir, às suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE; 
 
7.58 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão 
de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 
 
7.59 Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 
assumindo o ônus daí decorrente; 
 
7.60 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
 
7.60.1 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de menor 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
7.60.2 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas 
em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, 
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pública junto à obra; 
 
7.60.3 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 
7.60.4 Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos 
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora 
contratados; 
 
7.60.5 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das 
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e 
benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços; 

 
7.60.6 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os 
respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 
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7.60.7 Em se trantando de empresas organizadas em consórcio, estes responderão, conforme aqui previsto, solidariamente na 
constituição do consórcio sobre todas as obrigações, bem como, as que se fazem discriminados no termo de constituição de 
consórcio, consoante o quanto disposto no art.51 , §1º incisos I e II do Dec. 8251/2014. 

7.60.7.1 O ato de compromisso de constituição e registro do consórcio a ser feito por escritura pública ou documento particular 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, deverá ser apresentado quando da assinatura deste instrumento 
contratual, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de 
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação,cujas 
responsabilidade devem estar previstas tanto no compromisso quanto no contrato a ser celebrado pelo consórcio; 

 
CLÁUSULA OITAVA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93 são obrigações da Contratante: 
 
8.2 Indicar, formalmente, através da CERE, o gestor do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 
assinatura do contrato; 
 
8.3 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, 
alterações e repactuações do instrumento. 
8.6 Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
8.4 Permitir livre acesso à Contratada aos locais onde serão executados os serviços. 
8.5 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços prestados, em 
até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as 
devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento recomeçará quando da 
reapresentação dos documentos devidamente corrigidos. 
 
8.6 Efetuar os pagamentos devidos na forma convencionada neste instrumento. 
 
8.7 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Anteprojeto; 

 
8.8 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e 
os termos de sua proposta; 
 
8.9 Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 
 
8.10 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
8.11 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 
 
8.12 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.13  A execução dos serviços será conduzida por um profissional especializado; 
8.13.1 A presença do responsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo o mesmo estar em condições de 
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos serviços. 
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8.14 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução 
do contrato; 
 
8.15 Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes; 
Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as 
determinações do Contrato, do Edital e seus anexos, especialmente as do Anteprojeto, incluindo o fornecimento de 
informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato por escrito quando for necessário; 
 
8.16 Efetuar os pagamentos à Contratada, mediante comprovação de execução dos serviços, dentro das condições, 
prazos e vencimentos estabelecidos; 
 
8.17 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total dos termos do 
Contrato; 
 
8.18 A SMED não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido previamente 
autorizada; 
 
8.19 A SMED reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalização sobre a entrega do objeto contratado e, 
ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no 
mesmo; 
 
8.20 Promover reuniões que serão previamente agendadas com o objetivo de apresentar e discutir o desenvolvimento 
dos trabalhos e seus ajustes. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇO 
 
9.1 Os preços contratuais, a princípio, são fixos e irreajustáveis. 
 
9.2. Caso a execução do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentação da 
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilação, será deferido o reajustamento dos preços contratuais pela 
variação do Índice Nacional dos Preços da Construção Civil – INCC, ou, na sua falta, pelo índice legalmente previsto à 
época, devendo obedecer aos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014.  
 
9.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade será contada a partir da data do último reajustamento concedido, 
nos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
9.4 São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração de índice de reajuste, produza efeitos 
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual. 
 
9.5 Os reajustes de preços, para mais ou para menos, são limitados aos valores calculados com base na fórmula pré-
fixada na Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
9.6 A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA. 
 
9.6.1 Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, 
serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo Aditivo. 
 
9.7 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou prevísiveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
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configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá sofrer revisão de preço, nos termos 
da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
10.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades 
futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
11.1.1 No caso de subcontratação parcial essa depende de autorização prévia por parte da Contratante, ao qual cabe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem 
como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal. 
 
11.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
 
11.1.3 Em caso de consórcio, a substituição de qualquer dos consorciados deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou 
entidade contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 
 
12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462, de 2013, e da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que, no decorrer da contratação:  

 
a) Apresentar documentação falsa; 
b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
c) Fizer declaração falsa; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
g) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
h) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 
i) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado; 
j) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses de 

convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da não celebração do contrato; 
k) Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto contratado; 
l) Inexecutar total ou parcialmente o contrato. 

 
12.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
12.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
contratação; 
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12.1.1.1 Multa: 
 
12.1.1.2  De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu 
início.  
 
12.1.1.3 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que exceda o seu prazo de execução; 
 
12.1.1.4 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer 
em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, contratual, com exclusão da última, calculada 
mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = número de dias de 
atraso na conclusão da etapa. 
 
12.1.1.5 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 
penalidades não supere o valor total do contrato. 
 
12.6 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos; 
  
12.7 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
12.8 Nas hipóteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei nº 12.462/2013, a penalidade se estenderá, além da 
União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 
12.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

 
12.10 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 
licitação: 
 
12.10.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
tributos; 
12.10.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
12.10.4 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
12.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999. 

 
12.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
12.13 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente. 
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12.14 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
12.15 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas de que 
tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005. 

 
12.16 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, como as sanções administrativas, criminais e demais regras 
previstas no Capítulo IV da Lei Federal n. 8666/93. 

 
12.17 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas 
do valor correspondente ao valor do fornecimento, do serviço ou etapa do cronograma de obras, realizadas com atraso, 
ou de outros créditos, eventualmente existentes, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE. 
 
12.18 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado responderá pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada 
judicialmente. 
 
12.19 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
 
12.20 As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestão – 
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
 
12.21 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
CONTRATADA. 
 
12.22 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela autoridade 
contratante, o contratado ficará automaticamente impedido de participar de novas licitações enquanto não cumprir a 
obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
 
13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o direito de 
rescisão nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei nº 8.666/93, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito. 
 
13.1.1 A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE; 
 
c) judicial, nos temos da legislação. 
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13.1.2 A rescisão contratual fundada no inciso I, do art.79, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas na 
cláusula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintes conseqüências: 
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE; 
II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, 
necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei nº 8.666/93. 
 
III – execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a 
ele devidos; 
 
IV – retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 
 
13.1.3 A aplicação das medidas previstas os incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da Administração, que 
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 
 
13.2 Determinada a rescisão o CONTRATANTE procederá a vistoria e levantamento dos serviços executados, dos 
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão  de base para o  acerto final de contas, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
 
14.1 fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico sem 
prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local. 
 

14.1.2 A fiscalização desses serviços serão de responsabilidade do Subcoordenador de Planejamento e Obras da CERE - 

André Luiz Aguiar e o Subcoordenador de Adequação e Manutenção Sr. Ricardo Chilazi Gidi, subordinados a gestora do 

contrato a Coordenadora da CERE Sra. Lívia Tatiane Lima de Sales.  

 
14.2 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas 
na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orçamentária 
detalhada e no cronograma físico-financeiro aprovados. 
 
14.2.1 O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente 
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº. 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº. 2.271, de 1997. 
 
14.2.2 O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de que trata este subitem não excluem a responsabilidade 
da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 
 
14.3  Os representantes da FISCALIZAÇÃO reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico da CONTRATADA. 
 
14.3.1 Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os locais 
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas 
dependências da CONTRATADA ou de terceiros. 
 
14.4 A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que: 
 
14.4.1 Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato; 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Especial Mista de Licitação  

 

 

 

181 
 

14.4.2 For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatório e de acordo 
com as especificações em anexo, parte integrante deste Edital. 
 
14.4.3 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer 
a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando então autorizará a citada suspensão; 
 
14.4.4 A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente. 
 
14.5 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução dos serviços e do contrato. 
 
14.5.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no 
Anteprojeto, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade. 
 
14.5.2 O fiscal do contrato, ao verificar a redução no ritmo de execução dos serviços, notificará a contratada para que, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça ritmo de trabalho compatível com o cronograma de execução físico-
financeiro. 
 
14.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no 
Anteprojeto e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 
 
14.7 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

 
14.8 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
 
14.9  Procedimentos operacionais de fiscalização e acompanhamento das medições das obras: 
 
14.9.1 As medições serão mensais e fechadas no último dia útil do mês, englobando todos os serviços executados e 
aprovados pela fiscalização durante o mês; 
 
14.9.2 As planilhas de medição devem ser elaboradas pela fiscalização, ou seja, de autoria do fiscal designado, contendo 
em anexo toda a memória de cálculo dos quantitativos dos materiais e dos serviços realizados, não sendo aceitas 
medições em percentuais; 
 
14.9.3 As medições deverão ainda ser instruídas com os seguintes documentos: 
 
14.9.3.1 Relatório do fiscal dos serviços feitos na obra durante o mês; 
 
14.9.3.2 Relatórios fotográficos semanais do fiscal contendo os serviços feitos durante o mês; 
 
14.9.3.3 Cópias das notas fiscais de materiais carimbadas e assinadas pelo Fiscal;  
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14.9.3.4 Cópias dos contratos de aluguéis de máquinas e equipamentos, bem como de serviços especializados com o 
endereço da obra em vigor; 
 
14.9.3.5 Controle Tecnológico dos serviços licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto executivo 
elaborado e à boa técnica; 
 
14.9.3.6 Diário de Obras do Mês da medição; 
 
14.9.3.7 Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de 
Segurança e quaisquer outros profissionais da administração local da obra, com as respectivas frequências do mês; 
 
14.9.3.8 Cronograma físico-financeiro dos serviços executados no período; 
 
14.9.3.9 Planejamento da obra para o mês corrente da medição;  
 
14.9.3.10 Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilização;  
 
14.9.3.11 Relatório mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, máquinas e 
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18; 
 
14.9.3.12 Relatório de Medidas de Segurança e de utilização de EPI´s; 
 
14.9.3.13 Relatório mensal de Vistoria da Comissão de Acompanhamento de Obras da SMED/CERE. 
 
14.10 O nome do fiscal/preposto, bem como do gestor do contrato será designado por Ato Interno, pela Coordenadora 
da CERE, no prazo de 5 dias úteis após a assinatura do contrato, devendo tal ato ser anexado ao processo licitatório, 
com comunicação imediata à CONTRATADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO  
 
15.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO (COM FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA) E DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 
 
15.1.1 A execução de todos os serviços contratados (elaboração dos projetos básico e executivo e execução da obra de 
construção) obedecerá rigorosamente às normas técnicas em vigor. Na ausência das normas aplicar-se-ão, no caso de 
materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante. 
 
15.1.2 Todos os materiais e equipamentos serão conforme especificação de materiais ou equivalente, bem como será 
empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços. 
 
15.1.3 Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem 
autorização prévia, por escrito, da fiscalização da CERE. 
 
15.1.4  Não será aceita sob nenhuma hipótese nos serviços a aplicação de materiais usados. 
 
15.2 Equipe Técnica Mínima para a execução da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares: 

 
15.2.1 A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha dedicação de 44 horas semanais presente 
no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisão das atividades. 
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15.2.2 A necessidade de uma equipe mínima de acompanhamento dos serviços, por meio de visitas de profissionais 

tecnicamente habilitados para o suporte e supervisão da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverão 

elaborar relatório ou laudos técnicos avaliando os serviços executados/em execução na obra, detalhando se os mesmos 

estão sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos elaborados. 

 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
Reconstrução do CMEI Paripe  da SMED 

ITEM ESPECIALIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO DEDICAÇÃO NECESSÁRIA REQUISITOS MÍNIMOS 

1 
Engenheiro Civil 
Residente 

Gerenciamento das obras 
e serviços 

44h semanais, no 
canteiro de obras. 

Diploma de graduação no 
curso de Engenharia Civil 
e registro no CREA 

2 Arquiteto 

Acompanhamento e 
registro, por meio de 
relatórios técnicos, dos 
serviços executados na 
obra. 

Visitas quinzenais à obra, 
que deverão servir de 
subsídio à elaboração de 
relatórios técnicos de 
acompanhamento da 
obra. 

Autor do Projeto 
Executivo de Arquitetura 
da etapa de 
Planejamento da Obra 

3 
Arquiteto / Engenheiro 
Civil especialista em 
Segurança 

Acompanhamento e 
registro, por meio de 
relatórios técnicos, dos 
serviços relacionados aos 
projetos de segurança 
executados na obra. 

Visitas à obra durante a 
montagem do canteiro de 
obras, a execução das 
escadas e saídas de 
segurança e no final da 
obra, que deverão servir 
de subsídio à elaboração 
de relatórios técnicos de 
acompanhamento da 
obra. 

Autor do Projeto 
Executivo de Prevenção e 
Combate a Incêndio da 
etapa de Planejamento 
da Obra 

 

15.2.3 A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessários, mediante 

aprovação da CONTRATANTE. 

 

15.2.4 Os custos da Equipe Técnica Mínima devem estar presentes na Planilha Orçamentária detalhada, no grupo 

“Administração Central”. 

 

15.2.5 A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos do Edital. 

 
15.3 Quando do recebimento do serviço, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do contratado, no 
que diz respeito à forma de apresentação desta rotina e demais elementos fornecidos, deverão ser acionados os 
técnicos indicados pela Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar - CERE, que estarão à disposição dos 
interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários. 
 
15.4 Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva e 
Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de segurança, sendo indispensável o uso de fardamentos e destes EPI’S de 
modo a garantir a segurança, boa aparência e segurança dos mesmos. 
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15.5 Durante a execução dos serviços as áreas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer 
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre de obras; 
 
15.6 Quanda da execução dos serviços manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for o caso, 
de maneira a não comprometer a segurança daquelas que ali trafegam. 
 
15.7 Todos os serviços e reparos necessários, julgados pela fiscalização, como sendo de responsabilidade da Contratada, 
deverão, após o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, às suas expensas. A Contratada, após 
a execução desses serviços ou reparos, comunicará pôr escrito à SMED/CERE, que dará a sua aprovação ou não. Sendo 
julgados satisfatórios, a obra será recebida definitivamente. 
 
15.8 Executado integralmente os serviços e todas as obrigações objeto deste Contrato, o CONTRATADO deverá 
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondência escrita. 
 
15.9 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem 
ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 
pelo Contrato. 
 
15.10 Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, às suas 
expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. 
Enquanto tais serviços não forem recebidos definitiamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles 
correspondentes. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO 
 
16.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do RDC nº 000/2014 e seus Anexos e à Proposta apresentada pela 
empresa ora CONTRATADA quando de sua participação na referida licitação, podendo a CONTRATANTE recusar-se a 
aceitar os serviços prestados, uma vez constatada a desconformidade com as condições ora firmadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 
 

          17.2 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes 
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor. 

 
Salvador, 00 de XXXXXX de 2014 

 
JORGE KHOURY HEDAYE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
 

REPRESENTANTE 
EMPRESA 
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ANEXO 4 – MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 

À COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO  
RDC Nº 000/2014 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

RDC Nº 
000/2014 

PROCESSO Nº 
000/2014 

OBJETO:  
 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

RG ORGÃO EXPEDIDOR CPF 

 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

PREÇO GLOBAL DA PLANILHA: R$  

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: 

 
 
ANEXAR: 
 
1 - PLANILHA SINTÉTICA; 
2 - CRONOGRAMA FÍSICO  
 
 
Salvador, 00 de XXXXXX de 2014. 
 
Assinatura Licitante/Carimbo  
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ANEXO 5 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
........................................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF 
nº ........................................... DECLARA, para fins de habilitação no RDC nº 000 /2014, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(        ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/3006; 
 
(       ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
- Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006. 
- Declara ainda que a empresa está cadastrada, nos termos do art. 59, § 2º do Decreto Municipal 24.868/2014.   
 
 
............................................................... 
(data) 
 
 
....................................................................................................... 
(representante legal) 
 
 
OBS: 1) assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser beneficiada 
nesta licitação pela Lei Complementar 123/2006. 
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ANEXO 6 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 
 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar 
todos os atos relativos ao procedimento licitatório RDC nº 000/2014, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e 
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc).  
 

 
Salvador _____de __________________ de  2014 

 
_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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ANEXO 7  
 

MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 

 
 
A XXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins do RDC nº 000/2014, DECLARA, sob as penas da 
lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 
 
Salvador, 00 de XXXXXX de 2014 
 
 
Assinatura 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO 8 
 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituído de 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 6.2 do Edital 
RDC nº 000/2014 - SMED, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da RDC nº 000/2014 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da RDC nº 000/2014 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da RDC nº 000/2014-SMED quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da RDC nº 000/2014-SMED antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer integrante da SMED antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 
 
 
___________, em __ de ________________ de ______ 
 
 
________________________________________________________________ 
([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/CONSÓRCIO NO ÂMBITO DA 
LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]) 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 
de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça. 
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ANEXO 09 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 
 
A empresa _______________________________________________________________________________ 
CNPJ nº ______________________________________com sede em ________________________________ 
________________________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado para fins do RDC nº 000/2014, declara expressamente que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no Edital. 
 
 
 
___________________________, _______ de _______________________ de 2014. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome e número da identidade) 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO pelo licitante 
participante, conforme legislação vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


