

ANEXO 11 - PLANILHA DE CUSTO

Evento	Proporção % da Fase	Total de Hxh Consultoria + impostos	Valor em R\$
FASE 1 - Relatório contendo a relação das Obrigações previstas no Edital e nos Contratos dos itens de contrato separados em: Atendidos, Atendidos Parcialmente e não atendidos. Relatório dos impactos na revisão tarifária das obrigações e itens pendentes e não cumpridos, com destaque para os que envolvem investimentos	12%		
FASE -2 Relatório contendo o levantamento dos dados dos Custos operacionais das SPE's na operação do STCO de janeiro a dezembro de 2015 e apresentação das Planilhas de custos mensais e os valores dos insumos básicos	20%		
FASE -3 Relatório com a compilação dos dados apresentados no Edital nº001/2014, pelas três SPE'S nas propostas comerciais e análise dessas informações com base nos levantamentos realizados na FASE 2	9%		
FASE - 4 -Relatório com o resultado do levantamento dos dados e composição de Planilhas de custo e de insumos, atuais, utilizadas por outras empresas que exploram, serviço semelhante em outras capitais (Belo Horizonte, Recife e Goiânia), dados disponíveis no mercado ou no Ministério dos Transports (antigo GEIPOT)	9%		
FASE - 5 Relatório comparando os dados das Planilhas de custo e de insumos apresentadas no Edital nº 001/2014 colhidos na FASE 3 com os dados verificados na Operação do STCO no ano de 2015 (Fase 2) e com as planilhas obtidas na FASE 4, a fim de propor índices e percentuais que devam ser adotados pela ARSAL para o cálculo da Tarifa na Revisão Tarifária	22%		
FASE - 6 - Relatório final, contendo todos os itens da Planilha Padrão de Custos que será adotada, com valores dos insumos e percentuais e o memória de cálculo econômico-financeiro do valor a ser adotado na correção da Tarifa Básica adotada em dezembro de 2016 (revisão tarifária) que corrige e recompõe o valor da Taxa de Retorno do Investimento - TRI originalmente prevista nas propostas das SPE'S no Edital nº 001/2014	23%		
Aceitação final dos serviços	5%		
Total geral	100%		