
         
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 
 
1.2 Objeto: a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração e 
compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução do 
CMEI ANGELINA ROCHA DE ASSIS da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada 
previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 
 
1.3 Processo nº: 8874/2017 
 
1.4 Data de Abertura do(s) Envelope(s) 01 – Proposta(s) Técnica(s): 05/06/2018 às 09h30min  
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO NORDESTE-GLOBO – representada pela Sra. Cristiana Souza da Fonseca Gitirana, portadora do RG 

nº 580317153 SSP/BA, através de Procuração sem firma reconhecida; 
2. CONSÓRCIO ENGEMAIS-CHASTINET – representada pelo Sr. Eyder Valverde Alcantara, portador do RG nº 

1364217503 SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida;  
3. CONSÓRCIO PACTO-FPMF – representada pela Sra. Ana Cristina Santos Bandeira, portadora do RG nº 348875398 

SSP/BA, através de Procuração com firma reconhecida; 
4. PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – representada pela Sra. Lisiane Santos de Brito, portadora do 

RG nº 0996368329 SSP/BA, através de Procuração sem firma reconhecida.  
 
Registrou-se em ata de sessão pública, que inobstante a ampla publicidade do referido RDC por meio do Diário Oficial 
do Município, Diário Oficial da União – DOU, Jornal Correio da Bahia e pelo endereço eletrônico , bem como a lista de 
downloads acostada ao presente relatório, atestando diversos interessados no certame, apenas 03 (três) Consórcios e 
01 (um) licitante acima referenciados apresentaram propostas para o certame. 
 
A Presidente informou naquela assentada, que seriam abertos apenas os Envelopes nº 01 - Propostas Técnicas dos 
participantes, e que os documentos técnicos e os registros sinalizados, seriam analisados posteriormente pela 
Comissão de Licitação, subsidiada pelo setor técnico competente, DIRE/SMED, conforme preceitua o item 12.1.7 do 
edital. 
 
3.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
3.1 Após a abertura dos Envelopes nº “01” – Propostas Técnicas dos participantes acima referenciados, em sessão 
pública do dia 05/06/2018 às 09h30m, os documentos foram passados para os licitantes presentes, a fim de que 
fossem analisados e rubricados, ocorrendo o seguinte registro ditado oralmente, transcrito e acostado em Ata da 
sessão pública: 
 
- O representante do CONSÓRCIO ENGEMAIS-CHASTINET registrou que todos os demais participantes não atenderam 
o item 7.4.4.4 do anteprojeto (Anexo I) do edital que trata da metodologia do planejamento da obra com relação aos 
subitens 7.4.4.4.3.1, 7.4.4.4.3.2 e 7.4.4.4.3.3. 
 
4. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E REGISTRO PARA ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO COMPETENTE 
 
Os documentos dos licitantes participantes, relativos às propostas técnicas, bem como o registro efetuado em ata, 
foram enviados em 05/06/2018 para o setor técnico competente, Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE/SMED, para análise e emissão de parecer técnico acerca da documentação solicitada no Anexo I - Anteprojeto 
daquela Diretoria, quanto à qualificação técnica e ao registro levantado. 
 



 
5. DO PARECER DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR – DIRE 
 
Após análise dos documentos referentes às PROPOSTAS TÉCNICAS, a DIRE se pronunciou emitindo Relatório Técnico 
de Julgamento das Propostas Técnicas, em 24/07/2018, o qual se encontra acostado aos autos e que fará parte 
integrante deste relatório, sinalizando o que segue: 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- Pejota Construções e Terraplanagem LTDA. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Pejota Construções e 

Terraplanagem LTDA, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, 
obrigatoriamente assinada pelo representante legal 
da licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida 
em língua portuguesa, impressa em papel timbrado 
da licitante, com todas as páginas do corpo principal e 
de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, 
com assinatura na última folha, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem 
clara, objetiva e que não dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado, constando como 
data do dia fixado para entrega dos envelopes à 
Comissão Setorial Permanente de Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em 
qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para 
cada uma das áreas de projeto indicadas no presente 
Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função 
de cada um, conforme tabela abaixo. 

NÃO 
ATENDE 

AO EDITAL 

Não foi apresentado profissional que 
atenda ao item 5 - Engenheiro Mecânico 

da Tabela EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA 
COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS, ou 

outro profissional, conforme item 7.4.3 do 
edital. 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico 
qualificado, no qual os profissionais indicados pela 
licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica, declarem que participarão, a serviço da 
licitante, das fases de planejamento e execução das 
obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do 
profissional; 

ATENDE 
AO EDITAL 

 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros 
para pontuação 

do item 

ATESTADOS 
PROFISSIONAIS - CAT's 

APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 
20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 



17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

17474/2018 – 355,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

20 

17476/2018 - 355,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 355,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 355,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 355 m² 
de projeto 

estrutural em 
projetos 

validados 
distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

20 
17476/2018 - 23.235,52m² 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

14 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (172) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (159) 

17480/2018 – 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (216) 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA 
em projetos 

elétricos 
validados 
distintos 

17474/2018 – 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

14 

17480/2018 – 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (216) 

17478/2018 – 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 – 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

17475/2018 – 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (172) 

17476/2018 - 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 10kVA 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 355 m² 
de projeto 

validos distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

14 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (172) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (159) 

17480/2018 – 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (216) 



7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 355 m² 
de projeto 

validos distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

14 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

17475/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (172) 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (159) 

17480/2018 – 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (216) 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 355 m² 
de projetos 

validos distintos 

17478/2018 - 24.151,25m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (159) 
4 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 355 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

17480/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (215) 
20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

17474/2018 - 18.640,00m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (201) 

20 

17476/2018 - 23.235,52m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

17477/2018 - 22.609,12m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

17473/2018 - 18.602,72m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (208) 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 355 m² 
de obras 

executadas de 
prédios públicos 

privados 

17480/2018 - 41.543,16m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (215) 
20 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 600 m² 
de forma em 

madeira 
executada 

66/2006 – 1.990,00 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (103) 

5 319785/2015 – 499,82 m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (122) 

26501/2016 – 405,94 m² 
CONSÓRCIO PEJOTA – AJ 

LAGOA GRANDE (129) 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 5.400 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

66/2006 – 13.878,00 Kg 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (103) 

5 
319785/2015 – 4.244,11 

Kg 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (122) 

26501/2016 – 11.627,04 
Kg 

CONSÓRCIO PEJOTA – AJ 
LAGOA GRANDE (129) 

14 

Experiência na 
execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 180 m³ 
de execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

17476/2018 – 868,93m³ 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 

10 
17477/2018 – 898,00m³ 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA (181) 

26501/2016 - 250,36m³ 
CONSÓRCIO PEJOTA - AJ 

LAGOA GRANDE (129) 



15 

Experiência na 
execução de laje 

pré-fabricada 
treliçada para piso 

ou cobertura 

A cada 355 m² 
de área 

executadas de 
lajes pré 
fabricada 

treliçada para 
piso ou 

cobertura 

17476/2018 – 4478,09m² 
PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA (192) 
10 

16 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 355 m² 
de área 

executada de 
piso industrial 
alta resistência 

   

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos, item obrigatório, 
foi apresentado pela empresa Pejota Construções e 

Terraplanagem  ltda nas páginas 40 a 45, atendendo a todas 
fases de execução, desde as informações inicias, passando 

pelo estudo preliminar, projeto básico e executivo, 
cruzando as etapas com as disciplinas exigidas pelo 

contrato: arquitetura, estrutura, instalações prediais. Na 
página 45, há um fluxograma o sequenciamento das 

atividades de construção. 

20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

A empresa Pejota cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, 

a partir da página 40, a sua metodologia de execução dos 
projetos executivos e seu plano de trabalho minucioso e 

detalhado, abordando inicialmente aspectos normalmente 
existentes em obras públicas; gerenciamento de integração, 
do escopo, do tempo, dos custos, dos risco etc. Através do 
método da engenharia simultânea, discorreu com minúcias 
os processos de elaboração e gestão, defendendo o sistema 

de integração das disciplinas, completando com um 
fluxograma geral de projetos na  página 

20 

18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

água 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos 
recursos durante a obra; o tema dos resíduos sólidos e 

abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 
também no texto referente ao plano de trabalho para 

elaboração dos projetos. 
 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos 
recursos durante a obra; o tema dos resíduos sólidos e 

abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 
também no texto referente ao plano de trabalho para 

elaboração dos projetos. 

25 



c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação a 
utilização 

racional de 
recursos 

durante a obra 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos 
recursos durante a obra ; o tema dos resíduos sólidos e 

abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 
também no texto referente ao plano de trabalho para 

elaboração dos projetos. 

25 

d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à especificação 
de materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

A empresa atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos 
recursos durante a obra; o tema dos resíduos sólidos e 

abordou a sustentabilidades na especificação dos matérias 
também no texto referente ao plano de trabalho para 

elaboração dos projetos. 

25 
 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 
metodologia 

para o 
planejamento 

da obra 

A empresa atendeu a este item obrigatório, de forma 
menos exaustiva do que a metodologia dos projetos, 

enfocando os itens mínimos, tais como planejamento com 
foco nos fatores críticos de sucesso; utilização do software 

MS Project; qualidade; recursos humanos; cronograma; 
orçamento; fluxo de comunicações; gerenciamento da obra; 

metodologia; aquisição de materiais; canteiro etc. 

20 

TOTAL 370 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- Consórcio NORDESTE - GLOBO. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio NORDESTE 

- GLOBO, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo 
representante legal da licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua 
portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo 
principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na 
última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando como 
data do dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Setorial Permanente de 
Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto 
indicadas no presente Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de cada um, 
conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 



7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 
participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento e execução das obras. Este 
termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE 
AO 

EDITAL 
- 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros 
para pontuação 

do item 
ATESTADOS/CAT's APROVADAS 

ATESTADOS 
OPERACIONAIS 

APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

BA20110000536 – 86.036,98 m² GLOBO 28 

20 
1387/2007 – 17.661,19 m² GLOBO 39 

766/2008 – 25.049,80 m² GLOBO 47 

1386/2007 – 5.648,36 m² GLOBO 53 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

BA20110000875 – 712.979,45 m² GLOBO 61 

20 
1654/2010 – 456.879,23 m² GLOBO 73 

973/2001 – 6.300,00 m² GLOBO 88 

728/2007 – 276.225,9 m² GLOBO 94 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 355 m² 
de projeto 

estrutural em 
projetos 

validados 
distintos 

605/2008 – 14.579,00 m² GLOBO 103 

20 

1378/2007 – 17.661,19 m² GLOBO 111 

275/2008 – 25.049,80 m² GLOBO 121 

728/2007 – 46.800,00 m² GLOBO 127 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

1853/2010 – 10.241,65 m² GLOBO 136 

20 

1873/2007 – 46.800,00 m² GLOBO 149 

1407/2007 – 17.661,19 m² GLOBO 157 

1408/2007 – 5.648,36 m² GLOBO 165 

BA20140001924 – 39.909,22 m² GLOBO 172 

2001/2004 – 22.405,44 m² GLOBO 191 

935/2009 – 19.825,93 m² GLOBO 208 

2284/2007 - 13695,34 m² GLOBO 217 

BA20110000875 – 86.036,98 m² GLOBO 61 

728/2007 – 46.800,00 m² GLOBO 94 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA 
em projetos 

elétricos 
validados 
distintos 

BA20110000566 – 7.375,00 KVA GLOBO 222 

20 

BA20130000986 – 2.462,50 KVA GLOBO 232 

BA20140001925 – 3.050,00 KVA GLOBO 239 

BA20120002327 – 2.450,00 KVA GLOBO 247 

347/2007 – 5.320,00 KVA GLOBO 257 

452/2007 – 3.000,00 KVA GLOBO 265 

1653/2004 – 100,00 KVA GLOBO 272 

1633/2006 – 1.525,00 KVA GLOBO 280 

1978/2003 – 4.050,00 KVA GLOBO 288 

BA20110000536 – 7.375,00 KVA GLOBO 28 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 355 m² 
de projeto 

validos distintos 

1873/2007 – 46.800,00 m² GLOBO 297 

20 

BA20110000566 – 86.036,98 m² GLOBO 222 

BA20140001924 – 39.909,22 m²  GLOBO 320 

2001/2004 – 22.405,44 m²  GLOBO 339 

BA20130000986 – 25.254,60 m²  GLOBO 232 

1853/2010 – 10.241,65 m²  GLOBO 136 

BA20110000536 – 86.036,98 m²  GLOBO 28 

BA20110000875 – 86.036,98 m²  GLOBO 61 

728/2007 – 46.800,00 m² GLOBO 94 

605/2008 – 14.579,00 m² GLOBO 103 

766/2008 – 25.049,80 m²  GLOBO 47 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 355 m² 
de projeto 

validos distintos 

BA20110000536 – 86.036,98 m²  GLOBO 383 

20 

766/2008 – 25.049,8 m²  GLOBO 395 

1387/2007 – 17.661,19 m²  GLOBO 401 

1976/2004 – 22.405,44 m²  GLOBO 414 

212022 – 39.909,22 m²  GLOBO 424 

1420/2009 – 2.923,43 m²  GLOBO 433 



1422/2009 – 5.596,75 m²  GLOBO 442 

230/2007 – 17.724,12 m²  GLOBO 451 

996/2009 – 19.825,93 m²  GLOBO 467 

728/2007 – 46.800,00 m²  GLOBO 94 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 355 m² 
de projetos 

validos distintos 

BA20110000537 – 86.036,98 m²  GLOBO 489 

20 

BA20140001906 – 39.909,22 m²  GLOBO 499 

BA20120002333 – 22.405,44 m²  GLOBO 507 

767/2008 – 17.724,12 m²  GLOBO 518 

1975/2004 – 34.732,87 m²  GLOBO 530 

1034/2009 – 19.825,93 m²  GLOBO 567 

1633/2006 – 38.894,9 m²  GLOBO 280 

1420/2009 – 2.923,43 m²  GLOBO 703 

BA20140001924 – 39.909,22 m²  GLOBO 320 

1978/2003 – 48.236,81 m²  GLOBO 288 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 355 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

1407/2007 – 17.661,19 m² GLOBO 305 

20 1408/2007 – 5.648,36 m² GLOBO 313 

1387/2007 – 17.661,19 m²  GLOBO 39 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

1868/2007 – 13.713,69 m²  GLOBO 650 

20 
BA20110000536 – 86.036,98 m²  GLOBO 655 

1388/2007 – 17.724,12 m²  GLOBO 666 

1387/2007 – 17.661,19 m² GLOBO 39 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 355 m² 
de obras 

executadas de 
prédios públicos 

privados 

54/2007 – 5.694,14 m²  NORDESTE 736 

20 
1201/2003 – 2.668,00 m²  NORDESTE 742 

12 
Experiência da 
execução de 

forma em madeira 

A cada 600 m² 
de forma em 

madeira 
executada 

54/2007 – 22.866,73 m²  NORDESTE 736 10 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 5.400 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

54/2007 – 242.516,28 kg NORDESTE 736 10 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 180 m³ 
de execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

1201/2003 – 765,06 m³  NORDESTE 742 

10 

BA20110002002 – 1253,63 m³ NORDESTE 772 

15 

Experiência na 
execução de laje 

pré-fabricada 
treliçada para piso 

ou cobertura 

A cada 355 m² 
de área 

executadas de 
lajes pré 
fabricada 

treliçada para 
piso ou 

cobertura 

1201/2003 – 3.198,00 m²  NORDESTE 739 

10 

1168/1999 – 1.731,68 m²  
NORDESTE 

1052 

16 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 355 m² 
de área 

executada de 
piso industrial 
alta resistência 

54/2007 – 3.416,42 m²  NORDESTE 736 

10 
2348/1999 – 1.284,00 m²  NORDESTE 749 



17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos , item obrigatório, 
foi apresentado pelo Consórcio  nas páginas 1207 e 1208, 
atende a todas fases de execução, desde as informações 

iniciais, passando pelo estudo preliminar, projeto básico e 
executivo, cruzando as etapas com as disciplinas exigidas pelo 
contrato: arquitetura, estrutura, instalações prediais. Há um 
fluxograma o sequenciamento das atividades, considerando 

as revisões normalmente solicitadas pelo cliente/contratante, 
normal em qualquer contrato de elaboração de projetos 

arquitetônicos, complementares e respectivos orçamento de 
obras. Existe também o fluxograma do processo de controle 

integrado de mudanças. 

20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O Consórcio   cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, a 

partir da página 1209, a sua metodologia de execução dos 
projetos executivos e seu plano de trabalho minucioso e 

detalhado, abordando inicialmente aspectos normalmente 
existentes em obras públicas ; gerenciamento de integração, 
do escopo, do tempo, dos custos, dos risco etc. Através do 

método da engenharia simultânea, discorreu com minúcias os 
processos de elaboração e gestão, defendendo o sistema de 

integração das disciplinas. 

20 

18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

água 

O Consórcio Nordeste Engenharia e Globo Engenharia e 
Arquitetura atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

O Consórcio Nordeste Engenharia e Globo Engenharia e 
Arquitetura atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação a 
utilização 

racional de 
recursos 

durante a obra 

O Consórcio Nordeste Engenharia e Globo Engenharia e 
Arquitetura atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 



d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à especificação 
de materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

O Consórcio Nordeste Engenharia e Globo Engenharia e 
Arquitetura atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 
metodologia 

para o 
planejamento da 

obra 

O Consórcio  atendeu a este item obrigatório, de forma 
menos exaustiva do que a metodologia dos projetos, 

enfocando os itens mínimos, tais como planejamento com 
foco nos fatores críticos de sucesso; qualidade; recursos 

humanos; cronograma; orçamento; fluxo de comunicações; 
gerenciamento da obra; metodologia; aquisição de materiais; 

canteiro etc. 

20 

TOTAL 430 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- Consórcio PACTO / FPMF. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  

Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio PACTO / 

FPMF, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo 
representante legal da licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua 
portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo 
principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na 
última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando como 
data do dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Setorial Permanente de 
Licitação-COPEL. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em qualquer uma das regiões do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto 
indicadas no presente Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de cada um, 
conforme tabela abaixo. 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 
participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento e execução das obras. 
Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do 
profissional; 

ATENDE 
AO EDITAL 

- 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 



 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros para 
pontuação do 

item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS - 
CAT's APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização do 

projeto de 
arquitetura 

A cada 355 m² de 
projetos 

validados 
distintos 

234288 - 2698,82m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 287 

20 

402372 - 942,15m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 

152599 – 5.637,93 m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 294 

288479 - 3318,92m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 315 

2 
Projeto de 

terraplanagem 

A cada 355 m² de 
projetos 

validados 
distintos 

402372 - 2196,00m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 
5 

3 
Compatibilização do 

projeto estrutural 

A cada 355 m² de 
projeto 

estrutural em 
projetos 

validados 
distintos 

234288 - 2698,82m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 287 

20 
186056 - 1500,00m² 

FPMF Arquitetos Associados 
LTDA ME PG 255 

152599 – 5.637,93 m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 294 

402372 - 942,15m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 

4 
Compatibilização de 

projeto hidráulico 

A cada 355 m² de 
projetos 

validados 
distintos 

234288 - 2698,82m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 287 

8 

186056 - 1500,00m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 255 

152599 – 5.637,93 m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 294 

402372 - 942,15m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 

5 
Compatibilização de 

projeto elétrico 

A cada 10 KVA 
em projetos 

elétricos 
validados 
distintos 

234288 - 10 KVA 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 287 

6 
 

186056 - 10 KVA 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 255 

402372 - 10 KVA 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 

6 

Compatibilização do 
projeto de 

drenagem e 
impermeabilização 

A cada 355 m² de 
projeto validos 

distintos 
402372 - 942,15m² 

FPMF Arquitetos Associados 
LTDA ME PG 251 

2 

7 
Compatibilização do 
projeto de incêndio 

A cada 355 m² de 
projeto validos 

distintos 

234288 - 2698,82m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 287 

6 186056 - 1500,00m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 255 

402372 - 942,15m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 355 m² de 
projetos validos 

distintos 

291538 - 1455,06m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 240 

6 282158 – 3.318,92 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 365 

291540 - 1171,13m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 231 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de obras 

públicas 

A 355 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

402372 - 942,15m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 251 

20 186056 - 1500,00m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 255 

207798 - 7158,00m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 271 

10 
Coordenação dos 

projetos 
A cada 355 m² de 

projetos 
234288 - 2698,82m² 

FPMF Arquitetos Associados 
LTDA ME PG 287 

20 



complementares de 
arquitetura e 
engenharia 

validados 
distintos 

291540 - 1171,13m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 231 

291538 - 1455,06m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 240 

288479 - 3318,92m² 
FPMF Arquitetos Associados 

LTDA ME PG 315 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 355 m² de 
obras executadas 

de prédios 
públicos privados 

307/2008 - 9661,63m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 155 

20 

306/1999 - 2940,57m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 171 

29/2002 - 4293,00m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 180 

30/2002 - 923,66m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 186 

12 
Experiência da 

execução de forma 
em madeira 

A cada 600 m² de 
forma em 
madeira 

executada 

29/2002 – 14.307,62m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 180 
10 

BA 20110000679 – 
15.384,00m² 

Pacto Projetos e Obras LTDA 
PG 193 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 5.400 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

29/2002 – 116.142,81 Kg 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 180 
10 

BA 20110000679 – 
124.053,00Kg 

Pacto Projetos e Obras LTDA 
PG 193 

14 
Na execução de 

concreto estrutural 

A cada 180 m³ de 
execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

BA 20110000679 - 1222,00m³ 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 193 

10 

1532/2002 - 589,74m³ 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 201 

15 

Experiência na 
execução de laje 

pré-fabricada 
treliçada para piso 

ou cobertura 

A cada 355 m² de 
área executadas 

de lajes pré 
fabricada 

treliçada para 
piso ou cobertura 

307/2008 – 8,64 m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 155 

9 

306/1999 – 2309,07 m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 171 

29/2002 – 267,80 m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 180 

30/2002 – 449,76 m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 186 

BA2011000679 – 355,00 m² 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 193 

16 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 355 m² de 
área executada 

de piso industrial 
alta resistência 

1532/2002 - 1937,93 
Pacto Projetos e Obras LTDA 

PG 201 
5 

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para a 

elaboração dos 
projetos executivos 

de arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos , item obrigatório, foi 
apresentado pelo Consórcio  na página 374 e atende a todas 
fases de execução, desde as informações iniciais, passando 

pelo estudo preliminar, projeto básico e executivo, cruzando 
as etapas com as disciplinas exigidas pelo contrato, resumidas 

da seguinte maneira: arquitetura e engenharia. 

20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O Consórcio   cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, a 

partir da página 368, a sua metodologia de execução dos 
projetos executivos e seu plano de trabalho minucioso e 

detalhado. 

20 



18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de critérios 
de sustentabilidade 

à edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

água 

O Consórcio atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

O Consórcio atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação a 
utilização 

racional de 
recursos durante 

a obra 

O Consórcio atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à especificação 
de materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

O Consórcio atendeu a este critério, apresentando um texto 
único, porém didaticamente dividido, onde englobou o seu 
plano de trabalho para os critérios de sustentabilidade da 
edificação tanto durante o processo construtivo (fase de 

execução da obra), quanto o período de utilização da 
edificação pronta. Abordou: legislação; economia de água 

economia de energia elétrica; utilização racional dos recursos 
durante a obra;  o tema dos resíduos sólidos e abordou a 

sustentabilidades na especificação dos matérias também no 
texto referente ao plano de trabalho para elaboração dos 

projetos. Abordou a manutenção sustentável da edificação 
durante a sua vida útil. 

25 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para o 

planejamento da 
obra 

Apresentação 
detalhada da 
metodologia 

para o 
planejamento da 

obra 

O Consórcio  atendeu a este item obrigatório, enfocando os 
itens mínimos tais como a descrição dos materiais e métodos 
para as principais etapas da obra, qualidade; organograma; 

planejamento e acompanhamento da obra etc. 

20 

TOTAL 337 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

- Consórcio ENGEMAIS - CHASTINET. 

 

Do Julgamento do Envelope 01 – da Proposta Técnica: 

ENVELOPE 1 – Proposta Técnica  



Análise da Proposta Técnica 

 

Conforme item 07 do edital, em análise à proposta técnica e todos os anexos apresentados pelo Consórcio ENGEMAIS 

- CHASTINET, passa-se a pontuar a documentação apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 
A) DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

7.4.2.1 Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, 
obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 
licitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em 
língua portuguesa, impressa em papel timbrado da 
licitante, com todas as páginas do corpo principal e de 
seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com 
assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva 
e que não dificulte a exata compreensão de seu 
enunciado, constando como data do dia fixado para 
entrega dos envelopes à Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COPEL. 

ATENDE AO 
EDITAL 

- 

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante em 
qualquer uma das regiões do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

ATENDE AO 
EDITAL 

- 

7.4.2.3 Indicação Nominal das Equipes Técnicas para 
cada uma das áreas de projeto indicadas no presente 
Anteprojeto, com indicação, obrigatória, da função de 
cada um, conforme tabela abaixo. 

ATENDE AO 
EDITAL 

Para o item 5, especialidade 
Engenheiro Mecânico, da Tabela de 
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA 
COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS 
foi apresentado o profissional Fábio 
Bittencourt Chastinet, arquiteto  com 
Registro no CAU. Considerando que o 
profissional possui experiência 
comprovada em instalação de GLP, 
conforme CAT 306308 e em 
climatização e exaustão, conforme 
CAT’s 83571/2013, 83570/2013 e 
83606/2013. Considerando ainda que, 
conforme resolução n° 21 de 5 de 
Abril de 2012 do CAU o referido 
profissional têm permissão para atuar 
nas áreas indicadas, será aceito o 
profissional indicado. 

7.4.3.5 Termo de indicação do pessoal técnico 
qualificado, no qual os profissionais indicados pela 
licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica, declarem que participarão, a serviço da 
licitante, das fases de planejamento e execução das 
obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do profissional; 

ATENDE AO 
EDITAL 

- 

 
B) VALORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

 
Projetos (Áreas) 

Parâmetros 
para pontuação 

do item 

ATESTADOS PROFISSIONAIS 
- CAT's APROVADAS 

ATESTADOS OPERACIONAIS 
APROVADOS 

Pontuação 
Obtida 

1 
Compatibilização 

do projeto de 
arquitetura 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

306308 - 4390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -119 
5 

2 
Projeto de 

terraplanagem 
A cada 355 m² 

de projetos 
106471 - 28.000,00 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág - 108 

20 



validados 
distintos 

106469 - 1.200,00 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág - 66 

106468 - 1.320,00 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág - 71 

306308 - 230.176,97 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -  119 

3 
Compatibilização 

do projeto 
estrutural 

A cada 355 m² 
de projeto 

estrutural em 
projetos 

validados 
distintos 

306308 - 4390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -119 
5 

4 
Compatibilização 

de projeto 
hidráulico 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

306308 - 4390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -119 
2 

5 
Compatibilização 

de projeto elétrico 

A cada 10 KVA 
em projetos 

elétricos 
validados 
distintos 

306308 - 10 KVA 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -119 
2 

6 

Compatibilização 
do projeto de 
drenagem e 

impermeabilização 

A cada 355 m² 
de projeto 

validos distintos 
306308 - 4390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -119 

2 

7 
Compatibilização 

do projeto de 
incêndio 

A cada 355 m² 
de projeto 

validos distintos 
306308 - 4390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -119 

2 

8 
Projeto de 

instalações de GLP 

A cada 355 m² 
de projetos 

validos distintos 
306308 - 4390,06 m² 

Chastinet Arquitetura e 
Urbanismo LTDA. Pág -119 

2 

9 

Elaboração de 
planilhas 

orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

A 355 m² de 
elaboração de 

planilhas 
orçamentárias 
detalhadas de 
obras públicas 

306308 - 4390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -119 
20 

10 

Coordenação dos 
projetos 

complementares 
de arquitetura e 

engenharia 

A cada 355 m² 
de projetos 
validados 
distintos 

306308 - 4390,06 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -119 

20 

106469 - 1.200,00 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág - 66 

106468 - 1.320,00 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág - 71 

83606 – 1.153,26 m² 
Chastinet Arquitetura e 

Urbanismo LTDA. Pág -115 

11 
Experiência na 

execução de obras 

A cada 355 m² 
de obras 

executadas de 
prédios públicos 

privados 

4249/2018 - 952,80 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 
20 

4253/2018 - 3.613,20 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

12 
Experiência da 
execução de  

forma em madeira 

A cada 600 m² 
de forma em 

madeira 
executada 

3124/2018 - 106,13 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 160 

10 

4249/2018 – 1.982,4 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 

4253/2018 - 167,20 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 295,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 305,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 387,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 



4253/2018 - 65,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 35,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 252,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 393,40 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 254,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 446,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 202,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 228,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 174,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 328,30 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 476,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 426,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 439,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

13 
Experiência na 
execução de 

armação em aço 

A cada 5.400 kg 
de armação em 
aço p/ estrutura 

de concreto 

4249/2018 – 11.762 kg 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 

10 

4253/2018 – 40.214,00 kg 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

10918/2016 – 290,00 Kg 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 251 

10918/2016 – 100,00 Kg 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 251 

BA20140001210 – 1050,00 
Kg 

Engemais Construção e locação de 
Máquinas Eireli. Pág - 262 

BA20140001210 – 1400,00 
Kg 

Engemais Construção e locação de 
Máquinas Eireli. Pág - 262 

BA20140001210 – 525,00 Kg 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 262 

BA20140001210 – 435,55 Kg 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 262 

14 
Na execução de 

concreto 
estrutural 

A cada 180 m³ 
de execução de 

concreto 
estrutural c/ 

resistência igual 
ou superior a 25 

MPA 

4249/2018 – 114,93 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 

6 

4253/2018 – 830,3 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

10918/2016 - 5,00 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 251 

BA 20140001208 - 6,30 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 276 

BA 20140001208 - 34,30 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 276 

BA 20140001208 - 18,00 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 276 

BA 20140001208 - 7,50 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 276 

BA 20140001211 - 100,00 m³ 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 290 

15 

Experiência na 
execução de laje 

pré-fabricada 
treliçada para piso 

A cada 355 m² 
de área 

executadas de 
lajes pré 

4249/2018 - 227,90 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 
10 

4249/2018 - 227,90 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 



ou cobertura fabricada 
treliçada para 

piso ou 
cobertura 

4249/2018 - 227,90 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 

4249/2018 - 227,90 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 165 

4253/2018 - 318,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 481,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 84,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 357,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 230,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 155,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 805,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

4253/2018 - 592,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 206 

16 

Experiência na 
execução de piso 

industrial alta 
resistência 

A cada 355 m² 
de área 

executada de 
piso industrial 
alta resistência 

10918/2018 - 720,00 m² 
Engemais Construção e locação de 

Máquinas Eireli. Pág - 251 
2 

17 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
a elaboração dos 

projetos 
executivos de 
arquitetura e 
engenharia 

Fluxograma das 
atividades 

O fluxograma das atividades dos projetos, item obrigatório, foi 
apresentado pelo Consórcio na página 365, atendendo a todas 
fases de execução, desde as informações inicias, passando pelo 

estudo preliminar, projeto básico e executivo, cruzando as etapas 
com as disciplinas exigidas pelo contrato: arquitetura, estrutura, 

instalações prediais.  

20 

Elaboração dos 
projetos 

executivos de 
arquitetura e 

engenharia na 
plataforma CAD 

O Consórcio   cumpriu com este requisito, declarando 
inicialmente que atuaria em plataforma CAD e descrevendo, a 

partir da página 328, a sua metodologia de execução dos projetos 
executivos e seu plano de trabalho minucioso e detalhado. 

20 

18 

Plano de Trabalho: 
Adoção de 
critérios de 

sustentabilidade à 
edificação 

a) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

água 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção onde 
o licitante deveria apresentar soluções de sustentabilidade para 
construção nos aspectos economia de água, de energia, e outros 

critérios solicitados no edital, o que não foi apresentado pela 
licitante. Foram enviadas pesquisas da internet e foi pedida uma 
apresentação do plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

b) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação à 
economia de 

energia 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção onde 
o licitante deveria apresentar soluções de sustentabilidade para 
construção nos aspectos economia de água, de energia, e outros 

critérios solicitados no edital, o que não foi apresentado pela 
licitante. Foram enviadas pesquisas da internet e foi pedida uma 
apresentação do plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

c) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à edificação em 

relação a 
utilização 

racional de 
recursos 

durante a obra 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção onde 
o licitante deveria apresentar soluções de sustentabilidade para 
construção nos aspectos economia de água, de energia, e outros 

critérios solicitados no edital, o que não foi apresentado pela 
licitante. Foram enviadas pesquisas da internet e foi pedida uma 
apresentação do plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 



d) Apresentação 
de critérios de 

sustentabilidade 
à especificação 
de materiais e 
serviços que 

tenham menor 
custo de 

manutenção da 
edificação 

Não se trata de uma reforma escolar e sim uma construção onde 
o licitante deveria apresentar soluções de sustentabilidade para 
construção nos aspectos economia de água, de energia, e outros 

critérios solicitados no edital, o que não foi apresentado pela 
licitante. Foram enviadas pesquisas da internet e foi pedida uma 
apresentação do plano de trabalho no aspecto sustentabilidade. 

0 

19 

Plano de Trabalho: 
Metodologia para 
o planejamento da 

obra 

Apresentação 
detalhada da 
metodologia 

para o 
planejamento 

da obra 

O Consórcio  atendeu a este item obrigatório, das páginas 334 a 
361, enfocando os itens mínimos tais como a descrição dos 

materiais e métodos para as principais etapas da obra, qualidade; 
organograma etc. 

20 

TOTAL 198 

 
QUESTIONAMENTOS DA ATA 
 
Com relação ao questionamento do consórcio ENGEMAIS - CHASTINET, a qual registrou em ata que as demais 
empresas participantes não apresentaram metodologia do planejamento da obra, esclarecemos o que segue: 
 
Foi analisado, para todas as licitantes, por esta Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – DIRE o atendimento de 
todos os itens da TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA, inclusive o item 19 que trata da Metodologia para o 
planejamento da obra. 
 
CONCLUSÃO 
 
Por fim, concluem os engenheiros, membros técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, DESCLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnicas: 
 

 A empresa Pejota Construções e Terraplanagem LTDA por descumprir ao item 7.4.2.3 do Anexo I – 
Anteprojeto do edital; 
 

Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, CLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnica: 
 

 O Consórcio NORDESTE – GLOBO, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 
07 do edital, obtendo a pontuação de 430 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais; 

 

 O Consórcio PACTO / FPMF, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 07 do 
edital, obtendo a pontuação de 337 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais; 
 

 O Consórcio ENGEMAIS – CHASTINET, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no 
item 07 do edital, obtendo a pontuação de 198 na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais; 

 
 
6. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
6.1 Do exposto acima, a Presidente e demais membros da Comissão, após análise do referido relatório e da 
documentação técnica dos licitantes, RESOLVEM:  
 
6.1.1 Considerar CLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem cumprido a todos os requisitos editalícios referentes 
às propostas técnicas e quanto à pontuação máxima obtida através das Propostas Técnicas, conforme parecer da DIRE 
e documentos acostados aos autos: 
 

LICITANTES CLASSIFICADOS 
 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA OBTIDA 

CONSÓRCIO NORDESTE–GLOBO 430 

CONSÓRCIO PACTO/FPMF 337 

CONSÓRCIO ENGEMAIS - CHASTINET 198 



6.1.2 Considerar DESCLASSIFICADO o licitante a seguir, por não ter cumprido a todos os requisitos editalicios 
referentes à proposta técnica no que se refere aos itens a seguir relacionados do Edital e do Anexo I – Anteprojeto, 
conforme motivos relacionados no parecer técnico da DIRE e da COPEL, podendo ser constatado junto aos 
documentos das propostas técnicas das empresas, acostados aos autos: 
 

LICITANTE DESCLASSIFICADO MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA. 

 Descumprimento ao item 7.2 do Edital. 
O licitante apresentou o Cronograma Físico Financeiro com os 
respectivos valores no Envelope A – Proposta Técnica, quando deveria 
apresentá-lo no Envelope B – Proposta de Preços, conforme exigência 
do item 9.3.5 do edital, descumprindo, desta forma, o item 7.2 do edital 
que estabelece, in verbis: 
 “7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na 
desclassificação do licitante”. 
 
 Não foi apresentado profissional que atenda ao item 5 - 
Engenheiro Mecânico da Tabela EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA 
COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS, ou outro profissional, 
descumprindo o item 7.4.3 do Anexo I - Anteprojeto. 
 
 Descumprimento ao item 7.4.3.5 do Anexo I – Anteprojeto por 
não apresentar a Declaração firmada pelo representante da licitante, 
apresentando-a apenas com o ciente do profissional. 

 
7. SOBRE A FASE RECURSAL/DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS COM AS RESPECTIVAS 
PONTUAÇÕES OBTIDAS E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Aos licitantes participantes foi comunicado em sessão pública, conforme sinalizado em ata, que nos termos do art. 94 
do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 15.2 do edital, a fase recursal é una e ocorrerá somente após a decisão 
de habilitação com a declaração do vencedor, bem como que, nos termos do art. 95, in verbis:  
 
“Art. 95 - O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação 
deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação 
com registro em ata pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, sob pena de preclusão”.  
 
Desta forma, considerando que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas e das Propostas de Preços, bem 
como da habilitação do vencedor serão encaminhados para divulgação no Diário Oficial do Município – DOM, os 
licitantes serão notificados acerca do prazo para apresentar documento contendo a manifestação motivada, sob pena 
de preclusão, nos termos do art. 95 do Decreto Municipal nº 24.868/2014. 
 
Informou ainda que, a data da sessão pública para abertura dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS dos 
licitantes classificados nas propostas técnicas, que ficaram lacrados e vistados em poder da Comissão, será divulgada 
no Diário Oficial do Município – DOM, Diário Oficial da União – DOU e Jornal de grande circulação. 
  
Do exposto, será enviado o Resultado do Julgamento das Propostas Técnicas de acordo com o quanto sinalizado no 
presente relatório, para publicação no Diário Oficial do Município – DOM com a convocação dos participantes para a 
sessão pública de abertura dos Envelopes B – Propostas de Preços dos licitantes classificados nas Propostas Técnicas. 
 
Em, 25 de julho de 2018. 
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